. Postgpowanie przetargowe nr: ZP.271.1. TOM.2018
Budowa wraz z uzbrojeniem ulic Przysziosci, Zytniej, Bartosza I Lesny Slad oraz przebudowa ulicy Pigknej

UMOWA NR W/272/91/TOM/93/18
CZESCIIIi IV
zawarta w dniu . ,2 i Lo 0'2 2018 roku, w Milahowku
pomigdzy:

Gming Milan6éwek, ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon: 013269150, NIP: 529-1799-245,

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajgcym”

reprezentowana przez:

Panig Wiesfawe Kwiatkowskg — Burmistrza Miasta Milanowka,

Panem Markiem Bogackim zamieszkalym w Skubiance (kod pocztowy 05-140), przy ul. Przyszlosci 1,
wpisanym do ewidencji dzialalnodci gospodarczej

i Panem Tomaszem Bogackim zamieszkalym w Lesznowoli (kod pocztowy 05-500), przy ul. Okreznej 55,
prowadzacymi wspdlnie dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod firmag M.T.J. M.T.
Bogaccy s.c. w Lesznowoli (kod pocztowy 05-506), przy ul. Okreznej 55, NIP 1230764109, REGON
013028959, zwani w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowani przez:

Pana Marka Bogackiego

Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani sa dalej tacznie ,,Stronami” lub kazdy z osobna - ,,Strong”.

§ 1. TRYB POSTEPOWANIA
Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w Czeéciach III i IV
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest Budowa wraz
z uzbrojeniem ulic Przysztoéci, Zytniej, Bartosza i Leény Slad oraz przebudowa ulicy Pigknej
przeprowadzonego w trybie prefargn nieograniczonego, nak sprawy: ZP.271.1.TOM.2018 na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamiwiei publicznych (t. Dz. U. z 2017 . poz. 1579
ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ przebudowe ulicy Pigknej
polegajaca na budowie odwodnienia wraz z remontem nawierzchni oraz budowe ulicy
Bartosza polegajaca na wykonaniu nawierzchni wraz z rozwigzaniem odprowadzania wod
opadowych zwane tacznie dalej ,,przedmiotem umowy”.

2. Szczegdly wymagan dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy oraz zastosowanych materialéw
zawarte sg w:
1) ,.Dokumentacji projektowej” - stanowiacej zafgcznik nr 2 do Umowy,
2) ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych” (STWiORB) -
stanowiacej zafgcznik nr 3 do Umowy;,
3) ,,Przedmiarze rob6t” - stanowiacym zafgcznik nr 4 do Umowy, lacznie zwanych dalej
»dokumentacja techniczna”.
3. Podstawa zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia 29 stycznia 2018 r., stanowiaca zafgcznik
nr 1do Umowy.
4. Realizacja robot bedacych przedmiotem Umowy musi byé przeprowadzona zgodnie
z podpisanym przez obie strony Harmonogramem rzeczowo-finansowym (dalej jako:
»harmonogram”), ktéry bedzie stanowil zafgcznik nr 5 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest

w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy opracowaé projekt harmonogramu
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iuzyskaé — w ww. terminie - jego akceptacje przez Zamawiajacego z uwzglednieniem faktu, ze
Zamawiajacy moze zglosi¢ uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od przedlozenia
mu przez Wykonawce projektu harmonogramu, a Wykonawca zobowiazany jest uwagi te uwzglednic.
W kazdym przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zmian do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do wprowadzenia i stosowania si¢ do zmian i przedlozenta Zamawiajacemu
zmienionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawliajacego zmian.

Wykonawca ztealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacii
techniczne;.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja techniczna i nie wnosi do niej zastrzezefi oraz
potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca uznaje, ze dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzy¢.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie 1 wiedze oraz dysponuje potencjalem technicznym,
osobowym posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac objetych Umowa z nalezyta starannodcia,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, z zasadami wiedzy technicznej,
powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa i normami oraz opracowanym harmonogtamem.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce. Materialy
iurzadzenia, z ktorych Wykonawca wykona przedmiot umowy powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 t. o wymwbach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz
wymaganiom dokumentacji technicznej.
Wykonawca potwierdza, iz zatrudnit na umowe o pracg, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
osoby skierowane do wykonywania przedmiotu umowy. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
dotyczy oséb, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwiazane z wykonywaniem robot
budowlanych, czyli tzw. pracownikéw fizycznych wykonujacych prace fizyczna (rozumiang jako
wykonywanie czynnos$ci wymagajacych ruchu oraz wysitku, w tym zwiazanych z postugiwaniem si¢
okreslonymi narzedziami lub urzadzeniami; pojecie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania
czynnosci administracyjno — biurowych), w szczegblnosci obsltuge maszyn budowlanych, w tym:
koparki, koparko — tadowarki, walca drogowego.

Wykonawca (lub Podwykonawca) nie pozniej niz w dniu zawarcia umowy z Zamawiajacym przekaze

Zamawiajacemu wykaz 0s6b skierowanych do realizacji czynnosci, o ktorych mowa powyzej ze

wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (peten etat / cze$¢ etatu). Osoby

te musza bra¢ udzial w realizacji zaméwienia. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiazany jest do
biezacej aktualizacji ww. wykazu — zaktualizowany wykaz przedstawiany jest niezwlocznie, nie p6zZnie]
niz w terminie 3 dni roboczych po dokonaniu zmiany w wykazie. Jednoczesnie:

2) Wrykonawca zobowiazuje sie, iz czynnoéci okre§lone powyzej beda w calym okresie realizacji
umowy wykonywane ptrzez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ W rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy;

b) w dacie zawatrcia umowy z Zamawiajacym oraz na kazde zadanie Zamawiajacego (w terminie
wskazanym ptzez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 3 dni robocze), Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu (do wgladu) dowody potwierdzajace spetnianie wymagati dotyczacych
wykonywania (oktre§lonych powyzej) czynnosci przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace, w szczegdlnosci zanonimizowane kopie uméw o prace lub o$wiadczenie wlasne
Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonaweca, jezeli dotyczy Podwykonawcy);

¢) Oswiadczenie wlasne Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawrca, jezeli
dotyczy Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
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powyzsze czynnosci powinno zawieraC w szczegblnodct: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete o$wiadczeniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
Wykonawca ma obowigzek, na kazde wezwanie Zamawiajacego, przedstawi¢ dowody, o ktérych mowa
w pkt 1), potwierdzajace spelnianie wymagani Zamawiajacego w zakresie, o ktorym mowa w ust. 12.
Przedstawienie dowoddéw, o ktérych mowa w pkt 1) nastapi w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze.
Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powziecia watpliwosci lub wiedzy o niewykonaniu przez
Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w lit. a) moze podja¢ decyzje o przeprowadzeniu kontroli
w szczegolnosci poprzez poinformowanie Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP).
W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopelnienia warunku
dotyczacym koniecznosci wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 12 przez osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace, badz Wykonawca nie przedstawi dokumentéw o ktérych mowa w lit. b)
lub przedlozone dowody nie potwierdzaja postawionego warunku, Zamawiajacy naliczy stosowne kary
umowne, ktorych wysokos¢ zostala okreslona w Umowie.
Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zobowigzal Podwykonawcéw do zatrudnienia wskazanych os6b
na umowe o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy oraz do dokumentowania i przektadania
stosownych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy poprzez
zastosowanie odpowiednich zapiséw np. w zawieranych miedzy Stronami umowach. Wykonawca
odpowiada za wykonanie tego obowigzku réwniez w stosunku do Podwykonawcow.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce dowodoéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o prace
ptacownikéw w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiajacego, lub
nieprzedlozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowiazku zatrudnienia oséb na podstawie umoéw o prace.

13.W ramach zawartej] Umowy Wykonawca jest zobowiazany podja¢ wszelkie czynnosci zmierzajace do

nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

1)  przeprowadzi¢ na wlasny koszt wizje lokalna;
2)  na czas prowadzonych robét - wykonac i uzgodni¢ zmiane organizacji ruchu.

14.Wykonawca, w trakcie przygotowania i realizacji robét budowlanych bedzie przestrzegat

wymogéw w zakresie zabezpieczenia istniejacego drzewostanu w szczegdlnosci:
1) prace nie moga spowodowac zmiany istniejacego poziomu wod gruntowych;
2) prace nie moga spowodowac naruszenia systeméw korzeniowych, pni oraz koron drzew;
3) w obrysie koron drzew roboty ziemne wykonywac¢ recznie metoda bezodkrywkowa;
4) przy drzewach usytuowanych w bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji stosowac
rozwiazania zabezpieczajace drzewa przed zniszczeniem (np. g wykorgystaniem deskowania).

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa:

1) po stronie Zamawiajacego: Pan Lukasz Stgpien, Pani Dorota Niedzielska,

2) po stronie Wykonawcy: Pan Marek Bogacki,

3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: Pan Waldemar Ozimek
Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia budowlane bez
ograniczen w wymaganej przez Zamawiajacego specjalnosci. '

Kierownik budowy bedzie prowadzil dokumentacje wykonawcza realizowanego przedmiotu umowy.
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. Osoby wymienione w ust. 1 sa uprawnione do odbioru prac stanowiacych przedmiot umowy,
uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dzialasi koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
dotyczacych interpretowania Umowy odbywac si¢ bedzie droga korespondencji pisemnej i/lub
elektroniczne;.

. Zamawiajacy bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne beda odbywaly sie w miare¢ potrzeb, w dniu
okreslonym przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowsg personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana tego personelu w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pi$émie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przedlozenia propozycjt
i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od
wymaganych przez Zamawiajacego.

. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 nie p6ézniej
niz w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowanym skierowaniem do kierowania budows
nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 6 nie

wymaga aneksu do Umowy.

§ 4. TERMIN REALIZAC]JI UMOWY

. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia Umowy, najpézniej do dnia 29
czerwca 2018 r.

. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie rob6t budowlanych bedzie obustronnie
podpisany protokét odbioru cz¢$ciowego lub — odpowiednio - koficowego, potwierdzajacy, ze
roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, wymaganiami zamawiajacego
otaz powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.

§ 5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
I PODMIOTU TRZECIEGO

. Wykonawca o§wiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dotyczacych
udziatu Podwykonawcow (ymiana 0sob, danych kontaktowych Podwykonawcow, lub oséb do kontakiow 5
nimi) w trakcie realizacji Umowy.

2) Wrykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat Podwykonawcow, ktérym w

pbzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

. Powierzenie Podwykonawcom realizacji roboét nie zmienia tresci zobowiazan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby
byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawecy.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane

Opracowala: Enelina Piekarizyk
Klasyfikagia budsetona: Dszal 600/ Rozdsial 60016/ § 6050



. Postgpowanie przetargowe nr: ZP.271.1. TOM.2018
Budowa wraz z uzbrojeniem ulic Przyszlosci, Zytniej, Bartosza i Lesny Slad oraz przebudowa ulicy Pigknej

realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zaméwienia

publicznego do przedfozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w treéci zgodnej
z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
umowy w_ciagu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz ze zgoda Wykonawcy na

zawarcie takiej umowy;

3) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,za zgodnosé
z oryginatem™ kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona
poswiadczons, ,,za zgodno$¢ z oryginalem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo w ciagu 7
dni od dnia ottzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej po$wiadczonej ,za zgodnosé
z oryginalem” kopii zawattej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez
Zamawlajacego.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy
o Podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w szczegolnosci zglosi w formie pisemnej zastrzeienia do przedlozonego projektu
umowy o Podwykonawstwo lub do przedlozonej poswiadczonej ,,za zgodno$é z oryginalem™ kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

2)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowe;;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo tetminu zaplaty
wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy pracy;

4)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo warto$ci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika to 2z
wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krétszego niz okres gwarangji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby do
kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7)  w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbiér dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robét niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej ,,za zgodno$é z oryginatem”
kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza w formie pisemnej sprzeciw do

Opracowata: Ewelina Piekar:yk
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umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
okres§lonym w ust. 6 pkt 1) — 8) z wylaczeniem ust. 6 pkt 6).

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczona ,,za zgodnos$¢ z oryginatem”
kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sz dostawy lub ustugi, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamobwienia publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 z1.

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona
poswiadczona ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w ciggu 7
dni od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedlozonej poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy w szczegélno$ci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonej

poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginalem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w
ptzypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje sic odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem s dostawy lub ustugi.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze byé¢ diuzszy niz 30 ‘dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajacemu,
poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, terminy
zaplaty wynagrodzenia sa dluzsze niz wskazane w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawece i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

11.Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy

Pzp, wcelu wykazania spelnienia przez niego warunkéw udzialu w postgpowaniu,

Wykonawca obowiazany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamd6wienia, zgodnie z art. 36 b ust. 2 ustawy Pzp.

12.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego lub
przedlozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zaméwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginalem”,
kopii zawattej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi;

2)  bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy obowiazany jest umozliwi¢
Wykonawecy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

14.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym

i

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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1)  nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Pddwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, o ktorej
mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 12 lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaplat na sume wicksza niz 5%

wartosci Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia Zamawiajacego od Umowy z winy
Wykonawcy.

17. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawieraé w szczegdlnosci:

1)  zakres robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
2)  osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt
wynikajaca z oferty Wykonawcy;
4)  termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
5) wymoég udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robodt, jezeli odbidr
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;
6) okres gwarancji, warunki platnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.
18.Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej ,,za zgodno$é z
oryginatem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
19. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.
20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesct robét podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom;
2)  wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3) zrezygnowac z podwykonawstwa;
4)  zmieni¢ Podwykonawce.
21. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos§¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.
22.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegélnych elementéw
przedmiotu umowy nastapi po przedlozeniu Zamawiajacemu oswiadczenn Wykonawcy oraz
Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w zwigzku
z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.
23.Wykonawca o§wiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udzialu podmiotu trzeciego, na zasoby
ktérego w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia_Wykonawca mégt sie
powolac skladajac Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego.
§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Laczna wartos¢ przedmiotu umowy dla poszczegdlnych czesci ustala si¢ na nastepujacym poziomie:
1) dla czesci III — 404 066,07 zt brutto, w tym 23% VAT, 328 509,00 z} netto,
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2) dla czesci IV — 175 391,37 zt brutto, w tym 23% VAT, 142 594,61 z1 netto.

2. Wskazana w ust. 1 pkt 1-2 warto$¢ wynika z Oferty Wykonawcy.

3. Warto$é przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji ptzedmiotu umowy,
z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 15 ust. 2 pkt 4).

4. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

5. Warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 pkt 1-3 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawce, niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.

1)
2)

3)
4
5)

6)
7)
8)
9
10)
11)

koszty zwiazane z realizacja robét budowlanych objetych zaméwieniem;

koszty robét przygotowawczych, w szczegblnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, otrganizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym podlaczenia
1 zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy 1 ubezpieczenia budowy;

koszty innych prac okteslonych w Umowie oraz w dokumentacji technicznej;

koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikéw robot;

koszty zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania rob6t budowlanych przez
uprawnionego geodete; koszty tyczenia geodezyjnego obiektow w terenie;

koszty wykonania niwelacji terenu

koszty wykonania przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;

koszty wykonania i uzgodnienia zmiany organizacji ruchu;

koszty wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej;
koszty wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego;

podatek VAT.

6. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci Umowy nalezy:

1)
2)

2. Do

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
sprawdzenie ilosci oraz jakosci robét podlegajacych zakryciu 1 robét  zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbioréw czesciowych 1 koficowego,

obowiazkéw Wykonawcey, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci Umowy, nalezy

w szczegolnosci:

D)
2)
3)

4)

5)
6

7)

protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy,

powolanie Kierownika budowy i/lub kierownikéw robét posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane,

zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej,

wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie,

przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajacemu przed zakupem materialéw budowlanych spisu
materialéw z deklaracjami zgodnosci, atestami na wszystkie materialy budowlane, ktore beda
stosowane zgodnie z dokumentacja techniczna,

przekazywanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania rob6t oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej 1 wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP 1 ppoz.,

ponoszenie kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy,
utrzymanie ladu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robot usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzed tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy
i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
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wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji tuchu oraz do jej calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania
po zakoficzeniu robét. Organizacja ruchu po zakoficzeniu robét musi odpowiadac stalej
organizacji ruchu wykonanej zgodnie z dokumentacja techniczna,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich cze$ci badZz majatku Zamawiajacego —
Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, lub
w razie niewywiazania sie Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztéw w przypadku
naprawienia tych szkéd przez Zamawiajacego.

strzezenie mienia wlasnego znajdujacego sie¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacii,

zapewnienie wstepu na plac  budowy wylacznie osobom upowaznionym  przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, jak tez innym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadani
okreslonych ustawa — Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych
tq ustaws,

w przypadku prowadzenia prac przez pracownikow réznych pracodawcodw, Wykonawca ma
ustanowi¢ ,koordynatora” z wlasnych zasobow ludzkich, na mocy obowiazujacych przepiséw
Kodeksu Pracy,

informowanie Zamawiajacego (lub inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu: jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocié
roboty do stanu poprzedniego,

zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materialéw wymaganych
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci rob6t wykonanych z materialéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materialéw. Badania te beda realizowane
przez Wykonawce na wlasny koszt;

przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami préb, sprawdzen i odbioréw
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych
oraz instalacyjnych,

posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej obejmujacym
odpowiedzialno§¢ za produkt i wykonana robote budowlana, a takze odpowiedzialnosé
w stosunku do 0séb trzecich na czas realizacji Umowy;

wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjna dokumentacja
powykonawcza,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegdlnosci: kompletng dokumentacje
powykonawcza na koszt wlasny, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami 1 projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, protokoly
rozruchowe instalacji 1 urzadzen (jezeli dotyczy), protokoly badan i sprawdzen, atesty zageszczenia
gruntu, dokumenty dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowiazujacymi przepisani prawa, deklaracje wlasciwosci uzytkowych
dla zastosowanego kruszywa drogowego, emulsji asfaltowej, kostki kamiennej, sprawozdanie z
badania skladu iwladciwoéci mieszanki mineralno- asfaltowej, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza, dokumenty gwarancyjne, o§wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w
ustawie - Prawo Budowlane, instrukcje obstugi instalacji (jezeli dotyczy), a w przypadku
zamontowanych urzadzen (jezeli dotyczy): karty gwarancyjne w jezyku polskim i instrukcje
uzywania w jezyku polskim,

dokonanie formalno$ci zwiazanych z odbiorem koficowym w kwestii przekazania przedmiotu
umowy do Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.
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3. Wykonawca poinformuje mieszkaicow ulicy o prowadzonych pracach poprzez zamontowanie tablicy
informacyjnej na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem planowanego wejscia w teren
z robotami budowlanymi. W tym czasie nalezy rowniez poinformowa¢ Zamawiajacego o planowanym
terminie wejécia w teren w celu opublikowania tych informacji na stronie internetowej Urzedu Miasta
Milanbowka.

4. Roboty beda prowadzone w terenie uzbrojonym, wigc Wykonawca przed przystapieniem do robot
zobowiazany jest do powiadomienia wlascicieli sieci o zamiarze prowadzenia robot. Wykonawca
powinien wyegzekwowaé od wladcicieli siect oznaczenie wszystkich utzadzen znajdujacych sie
w zasiegu objetym pracami na terenie Miasta Milanéwka. Wykonawca zobowiazany jest do regulacji
odkrytych urzadzed do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z wlascicielami urzadzen.

5. W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantéw itp. urzadzen znajdujacych si¢ w pasie drogowym
w zwigzku z wykonywanymi pracami Wykonawca zobowiazany jest do bezzwlocznej ich naprawy.

6. Wykonawca musi wziag¢ pod uwage wykonanie niektérych prac recznie, w celu zapewnienia ich
estetycznego wygladu.

7. Wykonawca zobowiazany jest do zachowania i nie uszkodzenia oznaczen geodezyjnych. W przypadku
ich naruszenia Wykonawca na swoj koszt odtworzy znaki geodezyjne.

8. Wykonawca w imieniu Zamawiajacego (w razie wystapienia takiej powinnosci) dokona
zgloszenia/powiadomienia o ingerencji (np. w zwiazku z konieczna przebudowa) w sieci badz
urzadzenia pozostajace w zarzadzie, eksploatacji przez podmioty trzecie, a takze zleci realizacje
przebudowy badZz nadzoru nad takimi przebudowami przez wladciwe instytucje, o ile bedzie
to wymagane.

9. Szczegblowe obowiazki Wykonawcy, oprécz tych wskazanych w Umowie, zostaly opisane
w dokumentacji technicznej.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za dzialania wlasne.

11. Wykonawca odpowiada w sposéb nieograniczony za swoje dzialania 1 zaniechania przy wykonywaniu
obowiazkéw umownych, ustawowych i natozonych w trybie administracyjnym.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstale w zwiazku
z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilno — prawna za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie
przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 8. WARUNKI PEATNOSCI I ODBIORU

1. Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie rob6t budowlanych, stanowiacym podstawe do
wystawienia faktury, bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru czg¢$ciowego (I-III) lub —
odpowiednio - koficowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja, techniczna, normami technicznymi i sztuka budowlana.

3. Dopuszcza sie fakturowanie cze$ciowe za wykonanie robét budowlanych, w odniesieniu do
danej czeSci, (Rgodnie 3 harmonogramen r3eczowo-finansowym) przy czym:
a) 1 protokét odbioru czesciowego po wykonaniu ok. 25 % zakresu prac;
b) II protokét odbioru czesciowego po wykonaniu ok. 50 % zakresu prac;
) III protoké! odbioru czesciowego po wykonaniu ok. 80 % zakresu prac;
d) Pozostala nalezna kwota zostanie wyplacona po obustronnym podpisaniu protokolu odbioru

koncowego.

Opracowala: Ewelina Prekarc3yk
Klagyfikaga budsetowa: Dzgal 600/ Rogdziat 60016/ § 6050
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4. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku niewywigzania si¢
Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy oraz umow
o Podwykonawstwo.

5. W przypadku fakturowania czesci lub calodci prac stanowiacych przedmiot umowy, realizowanych
przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem uregulowania przez
Zamawiajacego platnosci jest zlozenie wraz z faktura:

1) obustronnie podpisanego protokotu odbioru prac wykonanych przy udziale Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw oraz

2) dowodu potwierdzajgcego zaplat¢ wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ze otrzymatl
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanej pracy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.
Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca wystawi fakture na: Gmine Milanéwek, ul. KoSciuszki 45, 05-822 Milanéwek.

L ;e

Odbiér koncowy nastapi na podstawie protokotu odbioru koncowego robét wraz z przekazaniem

Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej.

10. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koficowego robét w formie pisemnej. Do
zgloszenia gotowosci Wykonawca dolaczy dokumenty potwierdzajace wykonanie przedmiotu
zaméwienia wraz kompletna dokumentacja powykonawcza oraz iloscia wbudowanego materiatu.

11.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczna date zakoniczenia robot objetych niniejsza
Umowa wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przyleglych, stwierdzona przez
Kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokotu
odbioru koficowego.

12. Wykonawca w ciagu 2 dni roboczych od dnia wykonania prac dokona pisemnego zgloszenia tego
faktu Zamawiajacemu w celu odbioru.

13. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w terminie nie pozniejszym
niz 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakoniczeniu prac i osiagnieciu gotowosci do
odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawece.

14. Zakoniczenie robot stwierdza sie wpisem do Dziennika Budowy, a nastgpnie w Protokole odbioru
robot.

15. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia udzialu w odbiorze przedmiotu umowy zgloszonych
Podwykonawcdw 1 dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w calosci,
nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przestawil kompletnej dokumentacii
powykonawczej.

17.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmédwi¢ odbiotu do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia 1 uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawecy.

18.Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi okresla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem czasu technicznie
uzasadnionego, koniecznego do usunigcia wady.

19.Szczegbly sposobu prowadzenia 1 odbioru poszczegdlnych prac zostaly przedstawione w Specyfikacii
Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych.

20. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

Opracowata: Ewelina Piekarcyk
Klagyfikagja budietowa: Dzéal 600/ Rozdzial 60016/ § 6050
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21.7Z czynnosci odbioru koficowego przed uplywem okresu rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
wad.

22. Wykonawca wyznaczy date odbioru robét przed uplywem rekojmi. Wykonawca powiadomi o tych
terminach Zamawiajacego w formie pisemnej.

23.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym 1 po uplywie
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

§ 9. GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na okres 120 miesigcy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robét. Dokument gwarancyjny Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koficowego, jako zalacznik do protokotu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuwania wszystkich usterek 1 wad,
jakie wystapia w dzialaniu zamontowanych materialéw/urzadzen, ktérych przyczyna sa wady tkwiace
w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte
wykonanie prac przystosowawczych.

3. Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przez
okres 36 miesigcy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji takze po terminie okreslonym w
ust. 3 jezeli reklamowal wade przed uplywem tego terminu.

5. O wyktyciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

6. Wykonaweca przystapi do usuniecia zgloszonej wady najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od daty
zgloszenia. Zgloszona wada zostanie usunieta w terminie nie dfuzszym niz 14 dni kalendarzowych.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
rozpoczyna si¢ od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

9. W przypadku zwloki badZ nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
ma prawo do zlecenia zastepczego ich usunigcia innemu Wykonawecy, a koszt wykonania prac w tym
zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

10. Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jakodci jest zlozenie przez Zamawiajacego
pisemnej reklamacjt.

11.W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje sie do przyjecia zgloszenia
i ztealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

12.W przypadku niedotrzymania terminu okre§lonego w ust. 11, Zamawiajacy moze podjaé czynnosci
w celu usuniecia wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawecy.

13.Strony Umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwarangji,
a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie na swoj koszt niezwlocznie w ramach gwarancji.

14. Po zakoniczeniu okresu r¢kojmi lub gwarancji Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci: 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia
roszczet Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w kwocie
wlasciwej dla czesci:
1) III-40 406,61 zt,

Opracowata: Ewelina Piekar:yyk
Klasyfikaga budsetowa: Dzgal 600/ Rosdzial 60016/ § 6050
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2) IV -17539,14 z1.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

a) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania
protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy,

b) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia rekojmi za wady.

Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 2 oraz okres

rekojmi 1 gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umows wykonania prac przez

Wykonawce oraz stuzyé pokryciu ewentualnych roszczenn Zamawiajacego z tytulu rekojmi lub

gwarancjl.

W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 4 ust. 1

Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przediuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

do dnia faktycznego zakoniczenia robét tj. podpisania koficowego protokotu odbioru robét.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji, o ktorej

mowa w ust. 4, Zamawliajacy nie podpisze koficowego protokolu odbioru robdt, co jednoczesnie

bedzie oznaczalo wstrzymanie zaplaty faktury koncowe;.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci je Wykonawey wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek bankowy Wykonawecy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastapi w wysokosci

nominalne;j.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni

przed uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa w zdaniu
pierwszym, nastgpuje nie poOzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

§ 11. KARY UMOWNE

. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach 1 wysokosciach:

1)  zazwloke z tytulu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosct:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy (w odniesieniu do
wladciwej czeScl, w realizacji ktérej zwloka nastapila) w okresie pierwszych 30 dni
kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

b) 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy (w
odniesieniu do wiasciwej czesci, w realizacji ktérej zwloka nastapila) w okresie kolejnych
(po dniach wskazanych w ust. 2 pkt 1) lit. a)) 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za
kazdy rozpoczety dzien zwloki,

¢ 1,50 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy (w odniesieniu
do whasciwej czesci, w realizacji ktorej zwloka nastapila), liczone za kazdy nastepny dzien
zwloki, po uplywie terminu okreslonego w ust. 2 pkt 1) lit. b);

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi za
wady - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 (w
odniesieniu do wlasciwej czesci, w realizacji ktorej zwloka nastapila) Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za niewywiazanie si¢ ze zobowiazania zawartego w § 2 ust. 12 Umowy dotyczacego zlozenia przez
Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie okres§lonych —czynnosci przez

Opracowata: Ewelina Prekarczyk
Klasyfikacgja budetowa: Dzgal 600/ Rozdzial 60016/ § 6050
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pracownikéw  zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwiazanych z bezposrednim
wykonywaniem przedmiotowej umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
Zamawiajacy zasttzega sobie mozliwo§é kontroli zobowigzania Wykonawcey, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania Umowy (mp.: poprex Sadanie togenia
w terminte okreSlonym przes Zamawiajaeego, dokumentn, 3 kiorego bedzie wynikato, gy okreslone cgynnosci
wykonywane sq pres, pracownikdw atrudnionych na podstawie wmowy o pracg np.: Ropie anonimizowanych
umdw o prace, oSwiadezenie wiasne Wykonawey ip.);

gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopelnienia warunkéw, o ktérych
mowa w § 2 ust. 12 Zamawiajacy naliczy 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy (w odniesieniu do wlasciwej czesci przedmiotu zamowienia), za kazdy
przypadek;

za zwloke w opracowaniu lub aktualizacyi harmonogramu w stosunku do terminu
okreslonego § 2 ust. 7 lub 8 Umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
okteslonego w § 6 ust. 1 Umowy (w odniesieniu do wlasciwe] czesSci przedmiotu
zamoéwienia), liczone za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inng osobe niz wskazana
w § 3 ust. Ipkt 3) Umowy i zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy (w odniesieniu do wlasciwej
czesci przedmiotu zamowienia), za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek;

za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 (w odniesieniu do
wlasciwej czesci przedmiotu zaméwienia) Umowy;

za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 30 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy (w odniesieniu do wlasciwej
czescl przedmiotu zamowienia).

3. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1

2)

3)

4)

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

w wysokosci:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy (w odniesieniu do
wlasciwej czescl przedmiotu zamoéwienia), w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych
zwloki, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej zgodnie z umowa o Podwykonawstwo,

b) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy (w odniesieniu do
wlasciwej czesci przedmiotu zamoéwienia), w okresie kolejnych 30 dni kalendatzowych
zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie z umowsa o Podwykonawstwo,

c) 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy (w odniesieniu do
wlasciwej czesci przedmiotu zamoéwienia), za kazdy nastepny dzien zwloki liczonej zgodnie z
umows o Podwykonawstwo;

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) lit. a) - ¢) niniejszego paragrafu w wysokosci: 1%
catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy (w odniesieniu do
wlasciwej czesci przedmiotu zamowienia),

za_nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej .5z godnos’ g oryginaten” kopii projektu
umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy (w
odniesieniu do wlasciwej czesci przedmiotu zamoéwienia), liczone za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

za_przedlozenie Zamawiajacemu z opdznieniem poswiadczonej ,,za 3godnosé 3 oryginaten” kopii
projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej

Opracowata: Ewelina Piekarcyk
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zmiany w wysokosci: 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy
(w odniesieniu do wlasciwej czesci przedmiotu zaméwienia) |, liczone za kazdy rozpoczety dzien
opéznienia,

5) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktotym mowa
w § 5 ust. 6 pkt 3) Umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
6 ust. 1 Umowy (w odniesieniu do wiasciwej czesci przedmiotu zamdwienia), za kazdy rozpoczety
dzien zwloki.

3. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstalej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
na zasadach ogélnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostalej po zaplaceniu przez Wykonawce
kary umowne;.

4. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzied zwloki,
staje si¢ wymagane:

1)  za pierwszy rozpoczety dzien zwloki lub opdznienia — w tym dniu,
2)  za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki lub opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokolach
z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z jego naleznosci wynikajacych
z faktur.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z Umowy (z nalezno$ci wynikajacych z faktur).

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy 1 Wykonawca moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Pzp 1 Kodeks cywilny. Zamawiajacy 1 Wykonawca moze ponadto odstapi¢ od Umowy, jezeli
druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia Umowy.

2. Do podstawowych naruszen, ktére mogg skutkowaé odstgpieniem Zamawiajacego od calosci lub
cze$ci Umowy, zaliczaja sie w szczegolnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca niewlasciwie 1 wadliwie wykonuje przedmiot umowy, w szczegdlnosci,
gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w  sposdéb  niezgodny
z dokumentacja techniczna, wskazaniami Zamawiajacego, lub w innych przypadkach okreslonych
w Umowie. Do skutecznosci odstapienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie
pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usuniecie stanu stanowiacego
podstawe zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uplyw tego terminu;

2) Wykonawca narusza obowiazujace przy realizacji przedmiotu umowy przepisy prawa,
a w szczegolnodci prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska
1 przyrody, przepisy przeciwpozarowe;

3) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego i nieuzasadnionych ptrzyczyn wstrzymuje
roboty na co najmniej 7 dni kalendarzowych;

4)  Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwal realizacje przedmiotu zamowienia na okres
dluzszy niz 2 tygodnie, pomimo pisemnego wezwania do kontynuacji wystosowanego przez
Zamawiajacego;

5) Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na zagrozenie
wykonania robét w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni stosownym
harmonogramem sporzadzonym na te okolicznos¢ zachowania terminow realizacji przedmiotu

umowy zgodnie z wymaganiami Umowy. Zamawiajacemu przystuguje w tym przypadku prawo

odstapienie od Umowy, bez uprzedniego wezwania;

Opracowala: Ewelina Piekarcyk
Klasyfikasja budietowa: Dsgal 600/ Rogdgal 60016/ § 6050
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Wykonawca nie uttzymuje postepu realizacji przedmiotu umowy w sposob zapewniajacy

zachowanie terminu okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy;

Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy;

Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadlosci lub zostal wydany nakaz zajecia majatku

Wykonawcy w zaktesie, ktory uniemozliwia wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

Wykonaweca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem

oskarzenia;

Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej

obejmujacej swoim zakresem odpowiedzialno$¢ za produkt i wykonana robote budowlana, a takze
odpowiedzialno$¢ w stosunku do 0séb trzecich, na czas jej realizacji.

Wykonawca natusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami w zakresie:

1) braku przedlozenia projektu umowy/poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginalem” kopi
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane,

2) braku przedlozenia pos$wiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginalem” kopii umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

3) konieczno$ci wielokrotnego  (min.2-krotnego) dokonywania  bezposredniej zaplaty
Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 16 niniejszej Umowy
lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5,00 % wartodci
niniejszej Umowy,

Wykonawca nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez

Zamawiajacego ~ programu  haprawczego, pomimo  pisemnego wezwania do  jego

przedstawienia lub realizacji jego postanowien;

Wykonawca podzleca calo§¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czedci lub wynikajacej

z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

zwloki Wykonawcy w usunigciu wad w calosci lub czedci prac wadliwie wykonanych, w stosunku
do ustalonych miedzy Stronami terminéw, ktore to prace zostaly okre§lone w protokofach
sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

4. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia odbioru robét

bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

5. Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastapi¢ najp6zniej w terminie 14 dni

kalendarzowych od powzigcia wiadomosci w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie, pod

rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

6. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez jedna ze Stron:

1

2

3)

Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;

Jezeli Zamawiajacy odstapil od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie znajdujace
sie na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostana przekazane
protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce;

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciagu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji 1 dokumentacji powykonawczej
robot wg. stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego;

Opracowata: Eelina Piekarcyyk
Klasyfikacia budetona: Dzal 600/ Rozddal 60016/ § 6050
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4)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W przypadku
niewywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku, Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na
koszt Wykonawecy;

5) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru roboét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawcea nie
odpowiada;

6) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu robot urzadzenia przez niego dostarczone;

7)  Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia;

7. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca warto§¢ wykonanych
robot oraz zakupionych materialéw 1 urzadzen spelniajacych wymagania dokumentacji technicznej
i nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt;

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktorej przyczyn nastapito odstapienie od
Umowy.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do naprawienia we wlasnym zakresie szkdd, spowodowanych
niewlasciwym wykonywaniem obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, lub w razie nie
wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztéw w przypadku naprawienia tych
szk6d przez Zamawiajacego.

10.Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy, ani
Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialno$ci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstapienia od Umowy lub jej rozwiazania. W takim przypadku Wykonawca
zobowiazany jest do zabezpieczenia robét wykonanych.

11. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§13. DORECZENIA
1. Wszelkie o$wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej i musza
by¢ doreczone albo wyslane na adres Strony okreslony w Umowie.
2. Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianie adreséw do korespondencji.
3. W razie zaniedbania tego obowiazku powodujacego zwrot korespondencji wysylanej na podany adres
bez doreczenia, uwaza si¢ korespondencje za doreczona w dacie jej zwrotu.
4. To samo odnosi si¢ do zwrotu korespondenciji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym adresem.

§ 14. ODPADY

1. Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwaé z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady
i opakowania powstate przy wykonywaniu robét. Materialy pochodzace z rozbidrki stanowia wlasnosé
Wykonawcy 1 beda wywiezione na jego koszt poza teren budowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia
1 zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowiazujacych w tym zakresie przepiséw
prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o sdpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21), ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony frodowiska (Dz. U. 5 2017 1. pog. 519 ze zm.), ustawy z dnia 13 czerwca
2013 1. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym: (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 150).

§ 15. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.

Opracowata: Ewelina Piekar:yk
Klasyfikasja budietowa: Dzzal 600/ Rozdzzal 60016/ § 6050
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2. Strony dopuszczaja zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany terminu przewidzianego na zakoficzenie robot, ktore sa spowodowane warunkami

atmosferycznymi w szczegdlnodci przez:

2)

4)

2)
b)

9

d)

)

h)

kleski zywiotowe;

warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktorej wystapienia Strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany s3 korzystne
dla Zamawiajacego;

spowodowanego okolicznosciami sily wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia oraz ktorym nie
mozna zapobiec, w szczegblnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaly, niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje sie 3a site wygsza: mniesenia podagy jakichkolwiek materiatdw

b urzqdzen koniecznych do  realizagi predmiotu wmowy,  trudnosci w  atrudwienin  pracownikow
0 kwalifikagjach niegbednych do wykonania predmiotu umowy, istotnego wxrostu cen materiatow lub urzadzen
niezbednych do realizagii predmiotn umowy;

z powodu dzialan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dzialania nie sa
konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron;

w przypadku wstrzymania wykonywania Umowy lub przerw powstatych z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacegos;

spowodowanego koniecznoécia wykonania robo6t dodatkowych lub  zamiennych, ktére
wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu Umowy.

zmiany terminu i sposobu spelnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostgpnos¢ na rynku materialéw lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru robot,

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub
urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wplywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na

zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajac na

zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych

/technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/ Podwykonawecy,

na zasoby ktérych Wykonawca powolywal sie — zmiana moze nastapi¢ pod warunkiem, iz nowy

Podwykonawca/Podmiot ttzeci wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz

wskazany na etapie postepowania o zaméwienie publiczne;

pozostale okolicznosci powodujace mozliwosé¢ zmiany Umowy:

Opracowata: Ewelina Piekarcsyk
Klasyfikaga budsetowa: Dsgal 600/ Rosdzial 60016/ § 6050
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a) zmiany w obowiazujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujace
niemozliwoscia realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania $rodkéw
budzetowych 1 terminéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wlasciwym dla podatkow i cel, ktére podwyzsza lub obniza cene przedmiotu zamdwienia, co
w zaleznosci od rodzaju zmian jakie beda mialy miejsce bedzie skutkowalo obnizeniem lub
podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamowienia;

c) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktérej ta zmiana bedzie dotyczyla, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wejScia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od
towaréw 1 ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw 1 uslug. Wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sig, 2 warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

d) w przypadku wystapienia nadzwyczajnych okolicznosci (nze bedacych ,.5itq wyssza™), grozacych
razaca strata, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej statannosci;

e) wprzypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy - w takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca poniést w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni kalendarzowych przed

terminem realizacji poszczegdlnych prac objetych Umowa lub terminem realizacji Umowy,

powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ublegania si¢ o zmiane zawartej Umowy,

dostarczajac Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z wyczerpujacym i szczegdlowym uzasadnieniem;
Niezlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okre§lonym terminie pozbawia
Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej Umowy.

. Zamawiajacy ma 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie sie do
zlozonego wniosku 1 powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

. Ewentualne przesuniecie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nastapi o tyle dni, przez ile
trwaly przyczyny, o ktérych mowa powyze;.

. Strony sa obowiazane, pod rygorem utraty uprawnien, informowaé si¢ wzajemnie o wystapieniu
okolicznosci stanowiacych sile¢ wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym
dowiedzialy sie o wystapieniu sily wyzszej.

. Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt 4), nie beda stanowi¢ podstawy
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

. W celu zawarcia aneksu w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 4) lit. ¢), kazda ze Stron moze wystapi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegblowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapila badz
nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

. O wystapieniu okolicznosci mogacych wplyna¢ na zmiane umowy, dotyczacych zmian
w obowiazujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowiazany jest poinformowaé Zamawiajacego

niezwlocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemne;.

10. Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za zgoda

obu Stron 1 zostang wprowadzone do Umowy aneksem.
11.Zmiana zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na pismie, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

Opracowala: Ewelina Prekarczyk )
Klasyfikacja budietowa: Dzial 600/ Rozdzdal 60016/ § 6050
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§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamdwienn publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowiazujace
przepisy prawa.

Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich sporow
powstatych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych w posrednim badz
bezpostednim zwiazku z Umowa, na drodze negocjacji.

Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadowa, zobowiazana jest do skorzystania z
postgpowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeksn postepowania cywilnego (tj. Dg. U. £ 2018 r. pog. 155 e 2m.), tj. do zawezwania drugiej Strony do
proby ugodowej.

W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporu, Strony poddadza spér pod rozstrzygniecie
Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie, bez
zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie, bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Zalaczniki do Umowy stanowia jej integralna czesc.

Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

Zatqezniki do Umowy:

/)
2)
3)
&
5)

Kompletna oferta Wykonawey
Dokumentacja projektowa
STWiORB
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