Postgpowanie przetargowe nr ZP.271.7. TOM.2018
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UMOWA NR W/272/182/TOM/184/18
CZESC IV - Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z budowz odwodnienia

zawarta w dniu 10 kwietnia 2018 roku, w Milanéwku
pomigdgy:

Gming Milanéwek, ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon: 013269150, NIP: 529-1799-245,

zwang, w dalszej czedci ,,Zamawiajgcym”

reprezentowang przez:

Panig Wiestawg Kwiatkowsks — Burmistrza Miasta Milanéwka,

a
MKL-BUD spétka z ograniczona odpowiedzialno$cig (sp. z o.0. lub spélka z 0.0.) z siedzibg
w Warszawie (02-646), przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie nr 19 lok. 35, wpisana do Rejestru
Przedsi¢biorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, Wydzial XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS 0000704074,
o kapitale zakladowym w wysokosci 100 000,00 zi, NIP 5213802418, REGON 36876847000000, zwana,
w dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcg”, reprezentowans, przez:

Pana Michata Lulisa — Prezesa Zarzadu

Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani s dalej tacznie ,,Stronami” lub kazdy z osobna - ,,Strong”.

§ 1. TRYB POSTEPOWANIA
Umowg zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w Czeéci IV postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest Przebudowa ulic: Dlugiej, Sosnowej,
Granicznej, Kochanowskiego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy:
ZP.271.7.TOM.2018 na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 t. Prawo saméwier publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 1. poz. 1579 ze. zm.), dalej ,,ustawa Pzp”.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé: Przebudowe ulicy
Kochanowskiego wraz z budowg odwodnienia w Milanéwku zwang dalej ,prsedmiotem umowy”.

2. Szczegbly wymagan dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy oraz zastosowanych materialéw

zawarte sgq w:

1) ,,Dokumentacji projektowej” - stanowiacej zafgcznik nr 2 do Umowy,

2) ,.Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych” (STWiORB) -
stanowiacej zafgcznik nr 3 do Umowy;,

3) ,Przedmiarze robdt” - stanowiacym zafgcznik nr 4 do Umowy, lacznie zwanych dalej
,-dokumentacjg techniczng”.

3. Podstawa zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia 14 marca 2018t., stanowiaca zafgcznik nr
1 do Umowy:.

4. Realizacja robdt bedacych przedmiotem Umowy musi byé przeprowadzona zgodnie
z podpisanym przez obie strony Harmonogramem rzeczowo-finansowym (dalej jako:
,harmonogram”), ktéry bedzie stanowil zafzcznik nr 5 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy opracowaé projekt harmonogramu
iuzyska¢é — w ww. terminie - jego akceptacje przez Zamawiajacego z uwzglednieniem faktu, ze
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Zamawiajacy moze zglosi¢ uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od przedlozenia
mu przez Wykonawce projektu harmonogramu, a Wykonawca zobowiazany jest uwagi te uwzglednic.
W kazdym przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zmian do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowiazany do wprowadzenia i stosowania si¢ do zmian 1 przedlozenia Zamawiajacemu
zmienionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego zmian.

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacji
technicznej.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja techniczna 1 nie wnosi do niej zastrzezefi oraz
potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do pelnego 1 terminowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca uznaje, ze dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
sthuzyc.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada do$wiadczenie 1 wiedze oraz dysponuje potencjatem technicznym,
osobowym posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania prac objetych Umowsa z nalezyta starannoscia,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, z zasadami wiedzy technicznej,
powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa i normami oraz opracowanym harmonogramem.

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce. Materialy

iurzadzenia, z ktérych Wykonawca wykona przedmiot Umowy powinny odpowiada¢ co do jakosci

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz

wymaganiom dokumentacji technicznej.

Wykonawca potwierdza, iz zatrudnil na umowe o prace, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

osoby skierowane do wykonywania przedmiotu umowy. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

dotyczy o0sbb, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwiazane z wykonywaniem robét
budowlanych, czyli tzw. pracownikéw fizycznych wykonujacych prace fizyczna (tozumiang jako
wykonywanie czynnosci wymagajacych ruchu oraz wysitku, w tym zwiazanych z postugiwaniem sie
okreslonymi narzedziami lub urzadzeniami; pojecie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania
czynnosci administracyjno — biurowych), w szczegolnosci zwigzang z budowa nawierzchni drogowej

(w tym nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw indywidualnych).

Wykonawca (lub Podwykonawca) nie pozniej niz w dniu zawarcia umowy z Zamawiajacym przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob skierowanych do realizacji czynnosci, o ktérych mowa powyzej ze
wskazaniem imienia 1 nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pelen etat / czes¢ etatu). Osoby
te musza bra¢ udzial w realizacji zaméwienia. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do
biezacej aktualizacji ww. wykazu — zaktualizowany wykaz przedstawiany jest niezwlocznie, nie pdzniej
niz w terminie 3 dni roboczych po dokonaniu zmiany w wykazie. Jednoczesnie:

a) Wykonawca zobowiazuje sie, iz czynnodci okreslone powyzej beda w calym okresie realizacji
umowy wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy;

b) w dacie zawarcia Umowy z Zamawiajacym oraz na kazde zadanie Zamawiajacego (w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 3 dni robocze), Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu (do wgladu) dowody potwierdzajace spelnianie wymagan dotyczacych
wykonywania (okreslonych powyzej) czynnosci przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace, w szczegblnosci zanonimizowane kopie uméw o prace lub oswiadczenie wlasne
Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawca, jezeli dotyczy Podwykonawcy);

c) Oswiadczenie wlasne Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawca, jezeli
dotyczy Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
powyzsze czynnosci powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu
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skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete oswiadczeniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy

2) Wykonawca ma obowiazek, na kazde wezwanie Zamawiajacego, przedstawié dowody, o ktérych mowa
w pkt 1), potwierdzajace spelnianie wymagai Zamawiajacego w zakresie, o ktérym mowa w ust. 12.
Przedstawienie dowodéw, o ktérych mowa w pkt 1) lit. b nastapi w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powziecia watpliwosci lub wiedzy o niewykonaniu przez
Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w lit. 2) moze podja¢ decyzje o przeprowadzeniu kontroli
w szczegblnosci poprzez poinformowanie Paristwowej Inspekeji Pracy (PIP).

4) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopetnienia warunku
dotyczacego koniecznodei wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 12 przez osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace, badZz Wykonawca nie przedstawi dokumentéw o ktérych mowa w lit. b)
lub przedtozone dowody nie potwierdzaja postawionego warunku, Zamawiajacy naliczy stosowne kary
umowne, ktérych wysokos¢ zostata okreslona w Umowie.

5) Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zobowiazal Podwykonawcéw do zatrudnienia wskazanych oséb
na umowg o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy oraz do dokumentowania i przekladania
stosownych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy poprzez
zastosowanie odpowiednich zapiséw np. w zawieranych miedzy Stronami umowach. Wykonawca
odpowiada za wykonanie tego obowigzku réwniez w stosunku do Podwykonawcéw.

0) Nieprzedlozenie przez Wykonawce dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o prace
pracownikéw w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiajacego, lub
nieprzedlozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowiazku zatrudnienia oséb na podstawie uméw o prace.

13.W ramach zawartej Umowy Wykonawca jest zobowigzany podjaé wszelkie czynnosci zmierzajace do
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnodci:

1) przeprowadzi¢ na wlasny koszt wizje lokalna;
2)  na czas prowadzonych robét - wykonad i uzgodni¢ zmiang otganizacji ruchu.

14. Wykonawca, w trakcie przygotowania i realizacji robét budowlanych bedzie przestrzegat
wymogoéw w zakresie zabezpieczenia istniejacego drzewostanu zgodnie z projektem
zagospodarowania zieleni oraz zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego zawartymi w tymie
projekcie, w szczegdlnodci poprzez wykonywanie robét inwestycyjnych pod uprawnionym
nadzorem ogrodniczym — o terminie rozpoczecia nadzoru nalezy powiadomié Referat
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Ziclenia, a po jego zakonczeniu przedlozy protokol z
realizacji tego nadzoru zawierajacy w szczegdlnosci:

1) sposéb wykonywanych zabezpieczen (np. wygrodzenia systeméw korzeniowych,
zabezpieczenia pni drzew, tymczasowe drogi, zabezpieczenia korzeni w wykopach, itp.);

2) dokumentacje fotograficzna wykonang przez Wykonawce przed rozpoczeciem prac oraz
z kazdego z etapéw ich realizacji. Protokél stanowi¢ bedzie element dokumentacii
powykonawczej, musi by¢ podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, uprawniony
nadzér ogrodniczy oraz przedstawiciela Referatu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Zielenia.
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§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa;

1) po stronie Zamawiajacego: Pan Lukasz Stepiefi — Gléwny Specjalista w Referacie Technicznej
Obstugi Miasta, Pani Dorota Niedzielska — Gléwny Specjalista w Referacie Technicznej
Obslugi Miasta,

2) po stronie Wykonawcy: Pan Andtrzej Filus,

3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: Pan Michat Lulis.
Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane bez
ograniczel w wymaganej przez Zamawiajacego specjalnosci.

. Kierownik budowy bedzie prowadzil dokumentacje powykonawcza realizowanego przedmiotu

Umowy.

. Osoby wymienione w ust. 1 sa uprawnione do odbioru prac stanowiacych przedmiot Umowy,

uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dzialan koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.

. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy oraz

dotyczacych interpretowania Umowy odbywaé si¢ bedzie droga korespondencji pisemnej i/lub
elektronicznej.

. Zamawiajacy bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,

Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne beda odbywaly si¢ w miare potrzeb, w dniu
okreslonym przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budows personel wskazany w Ofercie

Wykonawcy. Zmiana tego personelu w trakcie realizacji przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przedlozenia propozycji
1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od

wymaganych przez Zamawiajacego.

. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 nie péZniej

niz w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa
nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robot.

. Zaakceptowana ptrzez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 6 nie

wymaga aneksu do Umowy.

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia Umowy, najpézniej do dnia

31.10.2018 r.

. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robét budowlanych bedzie obustronnie

podpisany protokét odbioru czg¢sciowego lub — odpowiednio - koficowego, potwierdzajacy, ze
roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, wymaganiami
Zamawiajacego oraz powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.

§ 5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO

. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw.

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o pojawieniu si¢ Podwykonawcéw (3miana osib,
danych kontaktowych Podwykonawcow, lub 0sdb do Rontaktow 3 nimi) w trakcie realizacji Umowy.
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2) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat Podwykonawcéw, ktétym w

pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

2. Powierzenie Podwykonawcom realizacji robdt nie zmienia tresci zobowiazat Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czeci robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby
byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zamdéwienia
publicznego do przedfozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé do przedstawianego
projektu umowy zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci zgodnej
z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
umowy w_ciggu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz ze zgoda Wykonawcy na

zawarcle takiej umowy;

3) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada

Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia po$wiadczona ,za zgodnosé

z oryginafem” kopi¢ zawattej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawionsg
poswiadczona ,,za 3godnosé 3 oryginaten” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_ w ciagu 7 dni
od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezefi do przedlozonej poswiadczonej ,za zgodnost
g oryginatens” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez
Zamawiajacego.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy

o Podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w szczegdlnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu

umowy o Podwykonawstwo lub do przedlozonej poswiadczonej ,za godnosé 3 oryginalens” kopii

zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

2)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartoéci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika to z
wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawecy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krotszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby do

Y iz

kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy;
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7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robot, jezeli odbiér dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robét niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej ,,za 3godnosé 3 onginaters” kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
okreslonym w ust. 6 pkt 1) — 8) z wylaczeniem ust. 6 pkt 6).

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczona ,,za 3g0dnosé 5 onyginaten’” kopie
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz
50 000 z1.

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczona, ,,za ggodnosé 3, oryginaten’” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo w ciagu 7 dni
od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonej poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
uslugi, w tetminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy w szczegélnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonej

pos$wiadczonej ,,za zgodnosé g oryginate” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w
przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktorej
ptzedmiotem sa dostawy lub ustugi.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawecy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajacemu,
pos$wiadczonej ,,za ggodnosé g oryginaters”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, terminy zaplaty
wynagrodzenia sa dluzsze niz wskazane w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

11.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego lub

przedlozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku

zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zaméwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,,xa 3g0dnosi 5 oryginaters”, kopit
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi;

2) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezpostedniej zaplaty okreslonej w ust. 11 Zamawiajacy obowiazany jest umozliwic
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
kr6tszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

13.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaplaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy.

15. Koniecznos¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 11 lub konieczno$é dokonywania bezposrednich zaplat na sume wiekszg niz 5%
warto§ct Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia Zamawiajacego od Umowyv z winy

Wykonawecy.
16. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi zawieraé w szczegdlnoéci:

1) zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
2)  osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze byé wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robét
wynikajaca z oferty Wykonawecy;
4)  termin wykonania zakresu rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
5) wymoég udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbiér
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawece;
6) okres gwarancji, warunki platnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.
17.Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii po$wiadczonej .30 zgodnost 3
oryginatens” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
18. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcéw.
19. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom;
2)  wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3) zrezygnowal z podwykonawstwa;
4)  zmieni¢ Podwykonawce.
20.Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.
21.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegdlnych elementéw
przedmiotu umowy nastapi po przedlozeniu Zamawiajacemu o$wiadczen Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w zwigzku
z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.
22. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udziatu Podmiotu trzeciego.

§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Laczng warto$¢ przedmiotu umowy ustala sie¢ na kwote: 1730 000,00 zt brutto (sfownie:  jeden
milion siedemset trzydziesci tysigey totyeh 00/ 100), zawietajaca 23 % VAT, z1 1 406 504,07 netto.
2. Wskazana w ust. 1 wartos¢ wynika z Oferty Wykonawecy.
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3. Warto$¢ przedmiotu umowy nie uleghie zmianie przez caly okres realizacji przedmiotu umowy,
z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 15 ust. 2 pkt 4).
4. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe.

5. Warto§¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawce, niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.
1)  koszty zwiazane z realizacja rob6t budowlanych objetych zaméwieniem;
2) koszty robdt przygotowawczych, w  szczegélnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym podlaczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy 1 ubezpieczenia budowy;
3)  koszty innych prac okreslonych w Umowie otaz w dokumentacji technicznej;
4)  koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikéw robot;
5) koszty zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania rob6t budowlanych przez
uprawnionego geodete; koszty tyczenia geodezyjnego obiektéw w terenie;
6) koszty wykonania niwelacji terenu;
7)  koszty wykonania przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;
8) koszty wykonania i uzgodnienia zmiany organizacji ruchu;
9)  koszty wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 1 dokumentacji powykonawczej;
10) koszty wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego;
11) podatek VAT.
6. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstaws do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI STRON
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci Umowy nalezy:

1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) sprawdzenie ilosci oraz jakosci robdét podlegajacych zakryciu 1 robdt zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbioréw czesciowych i koficowego,

2. Do obowiazkéw Wykonawcy, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci Umowy, nalezy

w szczegolnosct:

1) przedlozenie kosztorysu ofertowego w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy.

2) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

3) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy,

4) powolanie Kierownika budowy i/lub kierownikéw robét posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane,

5) zapewnienie niezbednej obslugi geodezyjne;,

0) wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,

7)  przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajacemu przed zakupem materialow budowlanych spisu
materialow z deklaracjami zgodnosci, atestami na wszystkie materialy budowlane, ktore beda
stosowane zgodnie z dokumentacja techniczna,

8) przekazywanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

9)  zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP i ppoz.,

10) ponoszenie kosztoéw zuzycia wody 1 energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy,

11) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzefi tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy
1robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,
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12) wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowe] otganizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania
po zakoficzeniu robét. Organizacja ruchu po zakoficzeniu robét musi odpowiadaé stale]
organizacji ruchu wykonanej zgodnie z dokumentacja techniczna,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz majatku Zamawiajacego —
Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, lub
w razie niewywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztéw w przypadku
naprawienia tych szkéd przez Zamawiajacego.

14) strzezenie mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

15) zapewnienie ~wstepu na plac  budowy wylacznie osobom upowaznionym  przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg, jak tez innym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadai
okreslonych ustawa — Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych
tq ustawa,

16) w przypadku prowadzenia prac przez pracownikéw réznych pracodawcéw, Wykonawca ma
ustanowi¢ , koordynatora” z wlasnych zasobéw ludzkich, na mocy obowiazujacych przepiséw
Kodeksu Pracy,

17) informowanie Zamawiajacego (Mub inspektora nadzors) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu: jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié
roboty do stanu poprzedniego,

18) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialéw wymaganych
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z matetialéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materialéw. Badania te beds realizowane
przez Wykonawce na wlasny koszt,

19) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami préb, sprawdzed i odbioréw
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbiotu robét budowlano-montazowych
oraz instalacyjnych,

20) posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej obejmujacym
odpowiedzialno$¢ za produkt i wykonang robote¢ budowlana, a takze odpowiedzialno$é
w stosunku do 0séb trzecich na czas realizacji Umowy,

21) wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej wraz 2z geodezyjna dokumentacja
powykonawcza,

22) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegdlnosci: kompletng dokumentacje
powykonawcza na koszt wlasny, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami i projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, protokoly
rozruchowe instalacji 1 urzadzen (jegeli dotyegy), protokoly badan i sprawdzer, atesty zageszczenia
gruntu, dokumenty dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowiazujacymi przepisani prawa, deklaracje wlasciwosci uzytkowych
dla zastosowanego kruszywa drogowego, emulsji asfaltowej, kostki kamiennej, sptawozdanie z
badania skladu iwlasciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza, dokumenty gwarancyjne, oswiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w
ustawie - Prawo Budowlane, instrukcje obstugi instalacji (egel dotyegy), a w przypadku
zamontowanych urzadzen (jegeli dotyegy): karty gwarancyjne w jezyku polskim i instrukcje uzywania
w jezyku polskim,

3. Wykonawca poinformuje mieszkanicoéw ulicy o prowadzonych pracach poprzez zamontowanie tablicy

informacyjnej na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem planowanego wejécia w teren
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z tobotami budowlanymi. W tym czasie nalezy réwniez poinformowaé Zamawiajacego o planowanym
terminie wejécia w teren w celu opublikowania tych informacji na stronie internetowej Urzedu Miasta
Milandwka.

4. Roboty beda prowadzone w terenie uzbrojonym, wiec Wykonawca przed przystapieniem do robét
zobowiazany jest do powiadomienia wlascicieli sieci o zamiarze prowadzenia robét. Wykonawca
powinien wyegzekwowaé od wlascicieli sieci oznaczenie wszystkich urzadzen znajdujacych sie
w zasiegu objetym pracami na terenie Miasta Milanéwka. Wykonawca zobowiazany jest do regulacjt
odkrytych urzadzeti do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z wlascicielami urzadzen.

5. W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantéw itp. urzadzefi znajdujacych si¢ w pasie drogowym
w zwiazku z wykonywanymi pracami Wykonawca zobowiazany jest do bezzwlocznej ich naprawy.

6. Wykonawca musi wzia¢ pod uwage wykonanie niektorych prac recznie, w celu zapewnienia ich
estetycznego wygladu.

7. Wykonawca zobowiazany jest do zachowania i nie uszkodzenia oznaczefi geodezyjnych. W przypadku
ich naruszenia Wykonawca na swoj koszt odtworzy znaki geodezyjne.

8. Wykonawca w imieniu Zamawiajacego (w raxie  wystapienia  takig  powinnosd)  dokona
zgloszenia/powiadomienia o ingerencji (np. w wiazku 3 konieczna pryebudowq) w siect badz urzadzenia
pozostajace w zarzadzie, eksploatacji przez podmioty trzecie, a takze zleci realizacje przebudowy badz
nadzoru nad takimi przebudowami przez wlasciwe instytucje, o ile bedzze to wymagane.

9. Szczegdlowe obowiazki Wykonawcy, oprécz tych wskazanych w Umowie, zostaly opisane
w dokumentacji technicznej.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za dzialania wlasne.

11. Wykonawca odpowiada w spos6b nieograniczony za swoje dzialania i zaniechania przy wykonywaniu
obowiazkéw umownych, ustawowych i nalozonych w trybie administracyjnym.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstale w zwiazku
z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilno — prawna za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie
przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 8. WARUNKI PLATNOSCI I ODBIORU

1. Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie rob6t budowlanych, stanowigcym podstawe do
wystawienia faktury, bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru cz¢sciowego (I-III) lub —
odpowiednio - koncowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja techniczna, normami technicznymi i sztukgq budowlana.

3. Dopuszcza si¢ fakturowanie czg¢sciowe za wykonanie rob6t budowlanych (3godnie 5 harmonogramem
reczomo-finansowym) przy czym:
a) I protokol odbioru czesciowego po wykonaniu ok. 30 % zakresu prac;
b) II protokoét odbioru czedciowego po wykonaniu ok. 60 % zakresu prac;
c) I protokdt odbioru czesciowego po wykonaniu ok. 85 % zakresu prac;
d) Pozostala nalezna kwota zostanie wyplacona po obustronnym podpisaniu protokotu odbioru

koficowego.

4. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku niewywiazania sie
Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy oraz z ewentualnych
umoéw o Podwykonawstwo.

Opracowata: Ewelina Piekarcgyk
Klasyfikaga buditowa: Dziaf 600/ Rogdzial 60016/ § 6050
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5. W przypadku fakturowania czesci lub calosci prac stanowiacych przedmiot umowy, realizowanych
przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem uregulowania przez
Zamawiajacego platnosci jest zlozenie wraz z faktura:

1) obustronnie podpisanego protokotu odbioru prac wykonanych przy udziale Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcdw oraz

2) dowodu potwierdzajacego zaplatg wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanej pracy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.
Za dziefi zaplaty uwaza si¢ dziefi obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi fakture na: Gmine Milanéwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek.

hoRC S

Odbidr koficowy nastapi na podstawie protokolu odbioru koficowego robét wraz z przekazaniem

Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej.

10. Wykonawrca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koficowego tobét w formie pisemnej. Do
zgloszenia gotowosct Wykonawca dolaczy dokumenty potwierdzajace wykonanie przedmiotu
zamowienia wraz kompletng dokumentacja powykonawcza oraz iloécia wbudowanego materialu.

11.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakoficzenia robét objetych niniejsza
Umowsa wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendéw przyleglych, stwierdzona przez
Kierownika budowy i potwierdzona pisemnie przez Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokolu
odbioru koficowego.

12. Wykonawca w ciagu 2 dni roboczych od dnia wykonania prac dokona pisemnego zgloszenia tego
faktu Zamawiajacemu w celu odbioru.

13. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w terminie nie péZniejszym
niz 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakoficzeniu prac i osiagnieciu gotowosci do
odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawece.

14. Zakoniczenie robét stwierdza si¢ wpisem do Dziennika Budowy, a nastepnie w Protokole odbioru
robot.

15. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia udzialu w odbiorze przedmiotu umowy zgloszonych
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w calosci,
nie wykonal wymaganych préb i sprawdzefi oraz nie przestawil kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

17.Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadajq si¢ do usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zadaé wykonania przedmiotu odbiotu po raz drugi na
koszt Wykonawecy.

18.Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi okresla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem czasu technicznie
uzasadnionego, koniecznego do usunigcia wady.

19. Szczegdly sposobu prowadzenia i odbioru poszczegdlnych prac zostaly przedstawione w Specyfikacji
Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych.

20. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

21.7Z czynnosci odbioru koficowego przed upltywem okresu rekojmi bedzie spisany protokdl zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
wad.

Opracowata: Ewelina Piekarcgyk
Klasyfikaga budsetowa: Dzdal 600/ Rozdzial 60016/ § 6050
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22. Wykonawca wyznaczy date odbioru robot przed uplywem rekojmi. Wykonawca powiadomi o tych
terminach Zamawiajacego w formie pisemne;j.
23.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i po uplywie
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
§ 9. GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na okres 60 miesigcy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robét. Dokument gwarancyjny Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru konicowego, jako zalacznik do protokotu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuwania wszystkich usterek i wad,
jakie wystapia w dzialaniu zamontowanych materialéw/urzadzen, ktérych przyczyna sa wady thwiace
w dostarczonych materialach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte
wykonanie prac przystosowawczych.

3. Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przez
okres 36 miesigcy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji takze po terminie okreslonym w
ust. 3 jezeli reklamowal wade przed upltywem tego terminu.

5. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

6. Wykonawca przystapi do usuniecia zgloszonej wady najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od daty
zgloszenia. Zgloszona wada zostanie usunigta w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
rozpoczyna si¢ od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

9. W przypadku zwloki badZ nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia innemu Wykonawecy, a koszt wykonania prac w tym
zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

10. Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci jest zlozenie przez Zamawiajacego
pisemnej reklamacji.

11.W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjecia zgloszenia
i zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

12.W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 11, Zamawiajacy moze podjac czynnosci
w celu usunigcia wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

13.Strony Umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwatrancji,
a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie na swoj koszt niezwlocznie w ramach gwarancji.

14.Po zakoniczeniu okresu rekojmi lub gwarancji Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci: 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, tzn. w kwocie
173 000,00 ztotych (stownie: sto siedemdziesiat try tysiaee ztotych 00/100) w formie gwarancji
ubezpieczeniowej przed podpisaniem Umowy.

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysoko$ciach 1 terminach:
a) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania

protokolu odbioru koficowego przedmiotu umowy,

b) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia rekojmi za wady.

Opracowata: Ewelina Piekarcgyk
Klagyfikaga budsetowa: Dgal 600/ Rogdzial 60016/ § 6050
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3. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 2 oraz okres
rekojmi. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umowsa wykonania prac przez Wykonawce oraz
sluzy¢ pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu rekojmi.

4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 4 ust. 1
Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
do dnia faktycznego zakoficzenia robét tj. podpisania koficowego protokotu odbioru robét.

5. Jezeli Wykonawca nie przedluzy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w sytuacji, o ktdre;
mowa w ust. 4, Zamawiajacy nie podpisze koficowego protokolu odbioru robét, co jednoczesnie
bedzie oznaczalo wstrzymanie zaplaty faktury koficowej.

6. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwréci je Wykonawcy wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastapi w wysokosci
nominalnej.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznoséci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, nastgpuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 11. KARY UMOWNE

1. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1)  zazwloke z tytulu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosci:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy w okresie
plerwszych 30 dni kalendarzowych opdznienia, liczone za kazdy rozpoczety dzieh
opdznienia,

b) 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy w okresie
kolejnych (po dniach wskazanych w ust. 2 pkt 1) lit. a) 30 dni kalendatrzowych zwloki,
liczone za kazdy rozpoczety dzieni zwloki,

c) 1,50 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, liczone za kazdy
nastepny dzien zwloki, po uplywie terminu okreslonego w ust. 2 pkt 1) lit. b);

2)  za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w oktesie rekojmi za
wady - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dziefi zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,;

3)  za niewywijgzanie si¢ ze zobowigzania zawartego w § 2 ust. 12 Umowy dotyczacego zlozenia przez
Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie okreslonych czynnosci  przez
pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwigzanych z bezpostednim
wykonywaniem przedmiotowej umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé¢ kontroli zobowiazania Wykonawcy, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania Umowy (up.: popries $adanie losenia
w terminie okreflonym pres Zamawiajacego, dokumenty, 3 kidrego bedzie wynikato, c3y okreslone cxynnosii
wykonywane sq pre3 pracownikow atrudnionych na podstawie umowy o prace np.: kopie zanonimigowanych
umdw o prace, oswiadezenie wlasne Wykonawey ip.);

Opracowala: Ewelina Piekarcgyk
Klasyfikagja budsetowa: Dzial 600/ Rozdzgal 60016/ § 6050
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4)  gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopelnienia warunkéw, o ktérych
mowa w § 2 ust. 12 Zamawiajacy naliczy 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek;

5) za zwloke w opracowaniu lub aktualizacji harmonogramu w stosunku do terminu okreslonego § 2
ust. 4 Umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy, liczone za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

6) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inna osobe niz wskazana
w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy i zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przez
Zamawiajacego przypadek;

7) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

8) za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 30 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w wysokosci:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy rozpoczety dziefi zwloki liczonej
zgodnie z umowa o Podwykonawstwo,

b) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, w okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzief zwloki liczonej zgodnie z umowa
o Podwykonawstwo,

c) 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy nastepny
dzient zwloki liczonej zgodnie z umowa o Podwykonawstwo;

2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) lit. a) - c) niniejszego paragrafu w wysokosci: 1%
calkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

3) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za godnosé g oryginater?” kopii projektu
umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dziefi opdznienia od daty jej podpisania
przez strony do dnia przedlozenia Zamawiajacemu,

4)  za przedlozenie Zamawiajacemu z opéznieniem poswiadczonej ,,xa 3godnosé 3 oryginaten?” kopii
projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzief opdznienia,

5) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w_zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa

w § 5 ust. 6 pkt 3) Umowy, w wysokosci 1% wartosci tej umowy, za kazdy rozpoczety dzie
zwloki.

3. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstalej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
na zasadach ogélnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostalej po zaplaceniu przez Wykonawce
kary umownej.

4. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje si¢ wymagane:

1)  za pierwszy rozpoczety dzien zwloki lub opéZnienia — w tym dniu,
2)  za kazdy nastepny rozpoczety dzief zwloki lub opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokolach
z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu shuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy.

Opracowata: Ewelina Prekarcgyk
Klasyfikacja budsetowa: Dzgal 600/ Rogdzial 60016/ § 6050
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6. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z jego naleznosci wynikajacych
z faktur.
7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego

wynagrodzenia wynikajacego z Umowy (3 nalesnosii wynikajacych 3 faktur).

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy i Wykonawca moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez

ustawe Pzp i Kodeks cywilny. Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto odstapi¢ od Umowy, jezeli

druga strona narusza w spos6b podstawowy postanowienia Umowy.

2. Do podstawowych naruszesi, ktére moga skutkowaé odstapieniem Zamawiajacego od calosci lub

czesci Umowy, zaliczaja sie w szczegblnosci nastepujace przypadki:

1)

2)

3)

4)

0
7
8)
9)

10)

11)

Wykonawca niewlasciwie i wadliwie wykonuje przedmiot umowy, w szczegdlnodci,
gdy Wykonawca  realizuje  roboty przewidziane Umowa w  sposéb  niezgodny
z dokumentacja techniczna, wskazaniami Zamawiajacego, lub w innych przypadkach okreslonych
w Umowie. Do skutecznosci odstapienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie
pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usuniecie stanu stanowiacego
podstawe zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu,

Wykonawca natusza obowiazujace przy realizacji przedmiotu umowy przepisy prawa,
a w szczegélnodci Prawa budowlanego, bezpieczefistwa i higieny pracy, ochtony §rodowiska
1 przyrody, przepisy przeciwpozarowe,

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego i nieuzasadnionych przyczyn wstrzymuje
roboty na co najmniej 7 dni kalendarzowych,

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwal realizacj¢ przedmiotu zaméwienia na okres
dluzszy niz 2 tygodnie, pomimo pisemnego wezwania do kontynuacji wystosowanego przez
Zamawiajacego,

Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na zagrozenie
wykonania rob6ét w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni stosownym
harmonogramem sporzadzonym na t¢ okolicznos¢ zachowania terminéw realizacji przedmiotu

umowy zgodnie z wymaganiami Umowy. Zamawiajacemu przystuguje w tym przypadku prawo
odstapienie od Umowy, bez uprzedniego wezwania,

Wykonawca nie utrzymuje postepu realizacji przedmiotu umowy w sposdb zapewniajacy

zachowanie terminu okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy,

Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy,

Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadloéci lub zostal wydany nakaz zajecia majatku

Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem

oskarzenia,

Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej

obejmujacej swoim zakresem odpowiedzialno$¢ za produkt i wykonang robote budowlana, a takze

odpowiedzialnosé w stosunku do oséb trzecich, na czas jej realizacji,

Wykonawca narusza postanowienia Umowy o poslugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami w zakresie:

a) braku przedlozenia projektu umowy/poswiadczonej ,za zgodno§é z oryginalem” kopi
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sz roboty

budowlane,

Opracowata: Ewelina Piekarcgyk
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b) braku przedlozenia poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginalem” kopii umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

c) koniecznosci  wielokrotnego  (min.2-krotnego)  dokonywania  bezposredniej  zaplaty
Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 15 niniejszej Umowy
lub konieczno$ci dokonywania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5,00 % wartosci
niniejszej Umowy.

12) Wykonawca nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawiajacego ~ programu  fnaprawczego, ~pomimo  pisemnego  wezwania do  jego
przedstawienia lub realizacjt jego postanowiefl;

13) Wykonawca podzleca calo§é¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej
z niej wierzytelno$ci, bez zgody Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1) zwloki Wykonawcy w usunieciu wad w calosci lub czesci prac wadliwie wykonanych, w stosunku
do ustalonych miedzy Stronami terminéw, ktére to prace zostaly okreslone w protokolach
sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

2) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia odbioru robot
bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

5. Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastapi¢ najpézniej w terminie 14 dni
kalendarzowych od powziecia wiadomosci w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie, pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

6. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez jedna ze Stron:

1) Wrykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji rob6t w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy,

2)  Jezeli Zamawiajacy odstapil od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie znajdujace
si¢ na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostana przekazane
protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce,

3) Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
robdt wg. stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego,

4)  Wrykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W przypadku
niewywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku, Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na
koszt Wykonawcy,

5)  Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

6) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu robét urzadzenia przez niego dostarczone,

7) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

7. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca warto$¢ wykonanych
tobot oraz zakupionych materialéw i urzadzen spelniajacych wymagania dokumentacji technicznej
i nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt;

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn nastapilo odstapienie od
Umowy.
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9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia we wlasnym zakresie szkéd, spowodowanych
niewlasciwym wykonywaniem obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, lub w razie nie
wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztéw w przypadku naprawienia tych
szk6d przez Zamawiajacego.

10. Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktdre ani Zamawiajacy, ani
Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstapienia od Umowy lub jej rozwiazania. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia rob6t wykonanych.

11. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod tygorem niewaznosci.

§ 13. DORECZENIA
1. Wszelkie oswiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej i musza
by¢ doreczone albo wystane na adres Strony okteslony w Umowie.
2. Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianie adreséw do korespondenciji.
3. W razie zaniedbania tego obowigzku powodujacego zwrot korespondencji wysylanej na podany adres
bez doreczenia, uwaza si¢ korespondencje za doteczona w dacie jej zwrotu.
4. To samo odnosi si¢ do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym adresem.

§ 14. ODPADY

1. Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwaé z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady
1 opakowania powstale przy wykonywaniu robét. Materialy pochodzace z rozbiérki stanowia wlasno$é
Wykonawcy i beda wywiezione na jego koszt poza teren budowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrong zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw
prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o edpadach (tj. Dz. U. z 2018 t. poz. 21.), ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2017 1. poz. 519 z péza. zm.), ustawy z dnia
13 czerwcea 2013 t. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz. U. z 2018 t. poz. 150).

§ 15. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwo§é dokonania zmian
postanowien niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.
2. Strony dopuszczaja zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakoficzenie robdt, ktére sa spowodowane warunkami
atmosferycznymi w szczegdlnodci przez:

a) kleski zywiolowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

©) w sytuacji nieprzewidzianej 1 niezawinionej przez Strony, ktorej wystapienia Strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

d) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa kotzystne
dla Zamawiajacego;

e) spowodowanego okolicznosciami sily wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig oraz ktdrym nie
mozna zapobiec, w szczegblnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia Zycia zbiorowego lub niewypaly, niewybuchy,
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wykopaliska archeologiczne; Nie #znaje sig 3a sife wyzsza: 3mnigjs3enia podagy jakichkohviek materialdw
Iub uriqdser koniecznych do realizagi pryedmiotn umowy,  trudnose w  gatrudnieniu  pracownikdw
0 kwalifikagach niebednych do wykonania pryedmiotn umowy, istotnego w3rostn cen materiatow lub urzadzes

niegbednych do realizagji predmiotn nmowy;

f)z powodu dzialafi oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dzialania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

) w przypadku wstrzymania wykonywania Umowy lub przerw powstalych z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego;

h) spowodowanego koniecznoscia wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, ktére
wstrzymuja lub opZniaja realizacje przedmiotu Umowy.

2) zmiany terminu i sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych

spowodowanych w szczegdlnosci nastepuja cymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materialéw lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru robot,

spowodowana zaptzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub
urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wplywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajac na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji ub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

3)  zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawecy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/ Podwykonawcy,

na zasoby ktérych Wykonawca powolywal sie — zmiana moze nastapi¢ pod warunkiem, iz nowy

Podwykonawca/Podmiot trzeci wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz

wskazany na etapie postgpowania o zaméwienie publiczne;

4)  pozostale okolicznosci powodujace mozliwos¢ zmiany Umowy:

a) zmiany w obowiazujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki umowy
otaz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujace
niemozliwoscig realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania Srodkéw
budzetowych 1 terminéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wiasciwym dla podatkéw i cel, ktére podwyzsza lub obniza cene przedmiotu zamédwienia, co
w zaleznosci od rodzaju zmian jakie beda mialy miejsce bedzie skutkowalo obnizeniem lub
podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zaméwienia;

c) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktérej ta zmiana bedzie dotyczyla, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od
towarow i uslug oraz wylacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw 1 ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sig, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

d) w przypadku wystapienia nadzwyczajnych okoliczno$ci (nie bedacych ,.5itq wyssza’), grozacych
razaca strata, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej staranno$ci;

Opracowala: Ewelina Piekarcyk
Klagyfikaga budietowa: Dzgal 600/ Rogdziat 60016/ § 6050

@é, n



Postgpowanie przetargowe nr ZP.271.7. TOM.2018
Przebudowa ulic: Dtugiej, Sosnowej, Granicznej, Kochanowskiego.

e) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy - w takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawlajacy zaplaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

3. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, jednak nie pézniej niz 5 dni kalendarzowych przed

terminem realizacji poszczegdlnych prac objetych Umowa lub terminem realizacji Umowy,
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ o zmiang zawartej Umowy,
dostarczajac Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z_wyczerpujacym i szczegdlowym uzasadnieniem;
Niezlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okre§lonym terminie pozbawia
Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej Umowy.

4. Zamawiajacy ma 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie sie do
zlozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

5. Ewentualne przesunigcie terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy nastapi o tyle dni, przez ile
trwaly przyczyny, o ktérych mowa powyzej.

6. Strony sa obowiazane, pod rygorem utraty uprawnieri, informowaé sic wzajemnie o wystapieniu
okolicznodci stanowiacych sile wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sily wyzszej.

7. Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt 4), nie beds stanowié¢ podstawy
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

8. W celu zawarcia aneksu w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 4) lit. ¢), kazda ze Stron moze wystapi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegdtowe wyliczenie calkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapila bad?
nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca zmiane wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

9. O wystapieniu okolicznosci mogacych wplyna¢ na zmiane umowy, dotyczacych zmian
w obowiazujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego
niezwlocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemnej.

10. Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za zgoda
obu Stron i zostana wprowadzone do Umowy aneksem.

11.Zmiana zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na pismie, pod tygorem
niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majaq zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowiazujace
przepisy prawa.

2. Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich sporéw
powstalych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych w posrednim badz
bezposrednim zwiazku z Umowa, na drodze negocjacji.

3. Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadowa, zobowiazana jest do skorzystania
z postgpowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postepowania cywilnego, tj.
do zawezwania drugiej Strony do préby ugodowej.

4. W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporu, Strony poddadza spér pod rozstrzygniecie
Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie, bez

zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.
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6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie, bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

7. Zalaczniki do Umowy stanowia jej integralna czescé.

8. Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla

Wykonawecy i dwa dla Zamawiajacego.

Zataqezniki do Umowy:

1) Kompletna oferta Wykonawcy

2)  Dokumentacja projektowa

3)  STWiORB

4)  Prgedmiar

5)  Harmonogram reczowo-finansowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

MKL-BUD Sp. z 0.0.
(dawniej MKL-BUD Michat Lulis)
02-646 Warszawa ul. Joliot-Curic ~ /25
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