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pomiegdzy:

Gming Milanéwek, ul. Kos$ciuszki 45, 05-822 Milanéwek
Regon: 013269150, NIP: 529-1799-245,

zwang w dalszej cze$ci ,,Zamawiajgcym”

reprezentowang przez:

Pana Piotra Remiszewskiego — Burmistrza Miasta Milanéwka,

a 0 ./

»TIT BRUK” Tomasz Knopik, z siedzibg przy ul. Toma'szygvsi(iej 42/30 lok. 9, Nowe Miasto nad Pilicg
(26-420),

NIP: 5551943993, REGON: 145899471

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcq”,

reprezentowanym przez: Pana Tomasza Knopika

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,,Stronami” lub kazdy z osobna - ,,Strona”.

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty z dnia 11.09.2019 r.
w/w Wykonawcy zlozonej do postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest
budowa trasy rowerowej wzdluz drogi wojewddzkiej nr 719 na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Grudowskiej
w ramach projektu: , Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza w gminach poludniowo — zachodniej czesci
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowe Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych — Etap
27, dalej w tresci jako: ,.zamdwienie publiczne’’ lub ,przedmiot Umowy’’, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZP.271.20.TOM.2019 na podstawie przepiséw ustawy z dnia
29 stycznia 2004 1. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako ,ustawa Pzp”
Przedmiot umowy jest wspétfinansowany przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014 —
2020.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé zamowienie publiczne polegajace na
wykonaniu inwestycji skiadajgcej si¢ z dwoch odcinkéw trasy rowerowej, wedtug odrebnych opracowa
projektowych obejmujacych:

1) pierwszy odcinek (km 0+000,00 — 0+835,67) trasy, ktory rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu ulicy
Krélewskiej z ulica Grudowskg. W pétnocno-zachodniej ¢wiartce skrzyzowania zaprojektowano
fragment $ciezki rowerowej o szerokosci 2 m (z poszerzeniem na tuku), ktéra faczy¢ bedzie istniejaca
Sciezke rowerowa biegnacg z Grodziska Mazowieckiego po poludniowej stronie ul. Krélewskiej
z projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym. Zaprojektowano tam takze zmiane uktadu chodnikéw
i zielencéw. Nastgpnie w kierunku Podkowy Lesnej biegnie projektowany ciag pieszo-rowerowy.
Na poczatkowym odcinku przewiduje si¢ wymiang nawierzchni z ewentualnym poszerzeniem
istniejgcego chodnika przylegajacego do jezdni. Tuz za skrzyZowaniem szeroko$¢ ciagu pieszo-
rowerowego wynosi 2,5 m, a nastgpnie zwigksza si¢ do 3,0 m. W rejonie przystanku autobusowego
zaprojektowano wydzielenie samodzielnej $ciezki rowerowej 1 chodnika stanowiacego peron
przystanku. W odleglosci okoto 280 m od skrzyzowania zul. Grudowska trasa przechodzi na
potudniows strong ulicy Krélewskiej, gdzie jako 3 metrowy ciag pieszo-rowerowy oddzielony od jezdni
buforem dochodzi do skrzyzowania z ul. Podwiejska. W projekcie nie dokonano zadnych zmian
w geometrii jezdni drogi wojewddzkiej nr 719 i drdég poprzecznych. Spadki poprzeczne
zaprojektowanych nawierzchni na wszystkich odcinkach wynosza 2% w kierunku jezdni. Krawedzie
ciggu pieszo-rowerowego, Sciezki rowerowej i chodnika ograniczono obrzezami betonowymi,
a w miejscach gdzie wystepuja zjazdy wtopionymi opornikami betonowymi. Na odcinkach gdzie
projektowane elementy przylega¢ beda do jezdni przewidziano wymiane kraweznikéw betonowych,
obnizonych w rejonie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw oraz na wysokosci zjazdéw.

2) drugi odcinek (km 0+879,59 — 1+709,76) trasy rozpoczyna si¢ tuz za skrzyzowaniem ulicy Krélewskiej
z ul. Podwiejska. Biegnie po stronie péinocnej i ma szeroko$¢ 2,5 m. Poczatkowo ciag pieszo-
rowerowy prowadzony jest w miejscu istniejagcego chodnika, a nastgpnie poprowadzony jest po pasie
zieleni tuz przy nasypie. Spadki poprzeczne na wszystkich odcinkach wynosza 2%. Krawedzie ciagu
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pieszo-rowerowego ograniczono obrzezami betonowymi, a w miejscach gdzie wystepuja zjazdy
opornikami betonowymi (na zjazdach do stacji paliw zastosowano jednak wtopione krawezniki
betonowe). W miejscach gdzie cigg przylega¢ bedzie do jezdni przewidziano wymiane kraweznikéw
betonowych. Projektowane rozwigzania dobrano tak, aby ograniczy¢ kolizje z istniejacym
drzewostanem.

2. Szczegoly wymagan dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy oraz wymaganych do zastosowania
materiatdéw zawarte sg w:
— Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia, dalej w tresci jako: ,,SIWZ”;
— ,,Dokumentacji projektowej” - stanowiacej zatacznik nr 2 do umowy.

§ 2. PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tre$ci umowy, nalezy:

1) uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a firet
pierwsze, dalej zwanego ,,harmonogramem’’ - zal. nr 3 do umowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

3) zapewnienie nadzoru, przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajacego, nad realizacja przedmiotu
umowy,

4) organizacja narad koordynacyjnych, w tym narady majacej na celu przekazanie wytycznych do
sporzadzenia harmonogramu, z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych
zaproszonych 0s6b, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania prac.
Narady koordynacyjne bedg odbywaty si¢ w miare potrzeb, w dniu okreslonym przez Zamawiajacego,

5) wyrazenie w terminie do 5 dni roboczych zgody lub okreslenie uwag w sytuacji okreslonej w ust. 2 pkt
1 lit. a umowy,

6) sprawdzenie ilosci oraz jakosci robot podlegajacych zakryciu i rob6t zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbioréw czesciowych i koficowego oraz odbioru ostatecznego (po uptywie okresu
rekojmi).

2. Do obowiazkéw Wykonawcy, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci umowy, nalezy
w szczegblnosci:

1) przedloZenie harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, pod rygorem naliczenia kar
umownych, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 5 umowy, na okoliczno$¢ powyzszego:

a) wykonawca w rzeczonym terminie, 7 dni, uzyska akceptacj¢ harmonogramu przez
Zamawiajgcego, w tym zakresie bedzie uczestniczyt w spotkaniu koordynacyjnym wyznaczonym
przez Zamawiajgcego celem omoéwienia zalecen sporzadzenia harmonogramu pod rygorem
wymierzenia kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 10 umowy. Ponadto:

— od momentu przedfozenia harmonogramu Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych ztozy
uwagi do harmonogramu lub zaakceptuje jego tresc;

— w przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego Wykonawca zobligowany jest je
uwzgledni€¢ i najpozniej w terminie do dwdch dni roboczych od momentu otrzymania uwag
przedtozy¢ harmonogram do akceptaciji,

b) w przypadku wskazanym w lit. a tiret drugie procedure opisana w lit. a tiret pierwsze stosuje si¢
odpowiednio, z zastrzezeniem, ze w przypadku powtdrzenia procedury zatwierdzania
harmonogramu, co najmniej dwukrotnie, z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, jak np.
nieuwzglednienie uwag Zamawiajgcego, wydtuzanie terminéw realizacji poszczegélnych etapéw
zaméwienia lub takie zaplanowanie prac, ktére rodzi¢ bedzie mozliwo$¢ naruszenia terminu,
o ktérym mowa w § 6 umowy, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna zgodnie z przestankami
okre$lonymi w § 12 ust. 2 pkt 5 umowy.

c) realizacja robét bedacych przedmiotem umowy musi by¢ przeprowadzona zgodnie
zatwierdzonym harmonogramem, w przypadku odstepstw czasowych lub rzeczowych w realizacji
przedmiotu umowy, a niezatwierdzonych przez Zamawiajacego, beda ome traktowane jako
nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy oraz obarczone z tego tytulu sankcjami
przewidzianymi w § 12 ust. 2 pkt 6 umowy.

2) przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy kosztorysu ofertowego
Wykonawcy sporzgdzonego metodg kalkulacji szczegdlowej, w wersji elektronicznej (program Norma lub
kompatybilny — format zapisu *ath) oraz w wersji papierowej pod grozba sankcji okreslonej w §12 ust. 2 pkt
5 umowy, z zastrzezeniem, ze W przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach opracowanych przez
Wykonawce wszystkich robét i innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy na
warunkach okre$lonych niniejsza umowa i wynikajacych z dokument6éw, powstale réznice stanowia element
ryzyka Wykonawcy i nie skutkuja zwigkszeniem Wynagrodzenia.
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5)

7)

8)

powolanie na Kierownika budowy osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy wg wytycznych SIWZ,
posiadajacej niezbedne uprawnienia budowlane i w tym zakresie:

a) zmiana osoby Kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Akceptacja przez Zamawiajgcego bedzie wrazona wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od wymaganych przez
Zamawiajgcego 1 zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy z zastrzezeniem § 12 ust. 2 pkt 7,

b) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w lit. a nie
pozniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robét, jak réwniez
obarczona bedzie sankcjg umowng okreslong w § 12 ust. 2 pkt 1 umowy,

szczegOlowe zapoznanie sig, przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy, z projektem budowlanym,
projektami wykonawczymi oraz innymi dokumentami m.in. warunkami zgloszenia rob6t budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowg, uzgodnieniami, opiniami, zaleceniami gestoréw sieci i decyzjami
wiasciwych stuzb oraz uwzglednienia warunkéw realizacji wynikajacych z ww. dokumentow;
protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,
zapewnienie niezbgdnej obslugi geodezyjnej przez co rozumie¢ nalezy m.in.: wytyczenie geodezyjne
obiektéw w terenie, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,
wykonanie przedmiotu umowy z najwyzsza starannoscia, zgodnie z przekazang przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej, warunkami zgloszenia robét budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe, przepisami prawa, obowigzujagcymi normami, w tym
wymienionymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWiORB), warunkami
technicznymi wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Roboty musza by¢
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, przeszkolonych w zakresie obshigi maszyn
1 urzadzen oraz bhp, przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatéw o jako$ci odpowiadajacej stosownym
przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekécie umowy,
z zachowaniem wszelkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci
zapewniajgcych pracownikom Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej, a takze z pisemnymi
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz uzgodnieniami wpisanymi do
dziennika budowy. Ponadto przedmiot umowy musi zosta¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, w tym materi¢ przedmiotu umowy, w szczegdlnosci, reguluja nastepujace akty prawa:

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018.2068 z p6zn. zm.)

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze

zm.);

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz.
1396 ze zm.);

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.
266 ze zm.),

— ustawa z dnia 14 grudnia 2010 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. z 2016
r. poz. 124) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 t
nr 120, poz. 1126).

wykonanie przedmiotu umowy z materialéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
w rozumieniu obowigzujacych przepiséw prawa oraz do przekladania Zamawiajacemu dokumentéw
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych przed ich
wbudowaniem. Zamawiajgcy i powotani przez niego Inspektorzy Nadzoru maja prawo w kazdym
momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowa¢ z uzytych wyrobéw, jezeli nie beda one zgodne z
obowiazujgcymi przepisami, normami, wymogami STWiORB oraz projektéw, a takze z tych czeéci robét,
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ktérych one dotycza. Rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodno$ci w formie pisemne;j
odpowiednim wpisem do dziennika budowy;

zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajgcych z przepiséw BHP i ppoz., a takze ponoszenie kosztéw ich
doprowadzenia, jezeli zaistnieje taka potrzeba w tym kosztéw zwigzanych z ewentualng potrzeba
pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze poza terenem budowy, kosztéw zwigzanych
z zabezpieczeniem istniejacego drzewostanu, kosztow poboru niezbednych mediéw, np. wody 1 energii
elektrycznej oraz odprowadzenia $ciekdw,

utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, w tym réwniez strzeZenia mienia pozostawionego na
terenie budowy, a po zakoficzeniu rob6t usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania,
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;j
1 STWIORB, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek
nie powiadomienia o ich istnieniu;

uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien z gestorami sieci oraz zapewnienia nadzoréw technicznych,
specjalistycznych i uzyskanie protokotéw odbioru niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania
i eksploatacji;

uzyskania pozwolenia na wycinke drzew i krzewow;

udzialu w spotkaniach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego w celu omawiania
probleméw i dokonywania niezbednych uzgodnien, pod sankcja naliczenia kary umowne;j zgodnej z §12
ust. 2 pkt. 10 umowy;

prowadzenia rob6t w sposob nie zaktdcajacy spokoju okolicznych sasiadéw i nie powodujacy szkéd, w tym
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem Iub
zniszczeniem wiasnoSci publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia
robot przez Wykonawcee nastgpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wlasnos¢;

przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badan
laboratoryjnych, pomiaréw oraz niezbgdnych atestéw, §wiadectw i innych dokumentéw stwierdzajacych
jakos¢ wbudowanych materiatow;

zapewnienia potencjatu ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrzadowania wymaganego do badania jakosci
wyrobow budowlanych oraz jako$ci rob6t wykonanych z tych wyrobéw;

zapewnienia wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujacego sie na terenie
budowy mienia oraz zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa, w tym réwniez przestrzeganie wszystkich
przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ponoszenie peinej odpowiedzialnoSci za
pracownikéw w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robét;

ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za przedmiot umowy do czasu jego koficowego odbioru. Ponoszenia
odpowiedzialnosci za wykonane roboty, az do chwili ich odbioru koficowego, tj. utrzymywanie ich w ciagu
catego okresu trwania rob6t w nalezytym stanie i podjecie wszelkich $rodkéw zapobiegawczych, aby nie
zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejace na budowie;

dostosowania si¢ do ograniczefi obcigzenn osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzgtu na drogach wewnetrznych i zewngtrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é
za: wlasciwe oznakowanie, prawidlowa eksploatacje drég dojazdowych oraz uszkodzenia drog w czasie
trwania budowy i zobowiazany jest do ich naprawienia wlasnym staraniem i na wlasny koszt;

w przypadku koniecznosci zajgcia chodnika lub jezdni sgsiadujacej z terenem budowy, opracowania we
wlasnym zakresie i na whasny koszt projektdw czasowej zmiany organizacji ruchu na okres wykonywania
robot 1 uzgodnienie tych projektéw z wasciwymi jednostkami, wykonania wszystkich robét zwigzanych

z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacja, w tym wiasciwe oznakowanie
oraz prawidiowa eksploatacja drég dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drég w czystosci, wg
uzgodnionych projektow

utrzymywania w czasie realizacji robot terenu w stanie bez przeszkéd komunikacyjnych, usuwania
zbgdnych materialéw, odpadéw i $mieci. Odpady i $mieci powstate w wyniku wykonywania robét beda
wywozone przez Wykonawce na biezagco w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca musi posiada¢ i przekazywa¢ na biezaco Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
przyj¢cie odpadéw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

pozyskanie — wlasnym staraniem — sktadowiska (miejsca zwalki) przeznaczonego do wywozu materiatéw
pochodzacych z rozbiorki;

stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét, norm i przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska i ochrony przyrody beda obcigzaly Wykonawce;

Opracowata: Sylwia Jabloniska
Klasyfikacja budzetowa: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
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26) uzgodnienia z wiascicielami sasiednich nieruchomosci zasad ewentualnego zajecia czesci terenu koniecznej
do przeprowadzenia robdt oraz poniesienia wszelkich kosztow z tym zwigzanych;

27) zapewnienia w razie konieczno$ci nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbioréw przez
odpowiednie jednostki organizacyjne, w trakcie prowadzenia robét i po ich wykonaniu;

28) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczegélnosci dziennika budowy, jak réwniez przygotowanie
oraz przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w formie papierowe;
i elektronicznej w 1 egz. w formacie otwartym: ,,dwg”, ,doc”, ,xIs” (w zalezno$ci od charakteru
dokumentacji) oraz w formacie zamknietym ,,pdf”, nie pdzniej niz na 5 dni przed zgloszeniem do odbioru
koncowego wraz z:

— dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materialéw i wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych,

— gwarancjami producentdw na zastosowane materialy i wyroby budowlane oraz urzadzenia
techniczne,

— niezbgdnymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstatych $rodkéw trwatych do
eksploatacji i na majatek wlasciwym jednostkom organizacyjnym,

— wymagang inwentaryzacja geodezyjna,

— rozliczeniem zadania w podziale na powstate sktadniki majatkowe zgodnie z Klasyfikacja Srodkow
Trwatych,

— pozostatymi dokumentami nie wymienionymi wyzej, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego;

29) przywrécenia do stanu pierwotnego terendéw polozonych poza terenem budowy, z ktérych Wykonawca
korzystal przy wykonywaniu przedmiotu umowy i przekazania ich wlascicielom lub zarzadcom
w uzgodnionych terminach przed odbiorem koficowym;

30) uporzadkowania terenu budowy niezbgdnego do zrealizowania przedmiotu umowy na dzief odbioru
koncowego;

31) uzyskania wszelkich wymaganych odbioréw i decyzji niezbgdnych do uzytkowania obiektu, w tym
w szczegdlnosci decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

32) w razie konieczno$ci wymiany gruntu, odwodnienia wykopéw oraz wykonanie wszelkich tymczasowych
robét koniecznych do zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem terenu budowy oraz terenéw
przylegtych;

33) uzgodnienia sposobu odwodnienia wykopéw (w razie koniecznosci) oraz zawarcia umowy cywilnoprawnej
z administratorem odbiomika wéd z pompowania wykopow;

34) Wszelkie materialy lub urzadzenia przed wbudowaniem musza bezwzglednie uzyskaé akceptacije
Zamawiajacego po uprzedniej opinii ustanowionego inspektora nadzoru. Warunkiem uzyskania akceptacji
jest przedlozenie wniosku materialowego szczegétowo opisujacego charakterystyki danego zasobu wraz
z dokumentami po$wiadczajacymi zgodno$¢ materialéw 1 urzadzen z wymogami opisanymi
w dokumentach zaméwieniowych (projekt, specyfikacje techniczne, inne), w szczegdlnosci atestami,
wynikami badan laboratoryjnych, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci (w zaleznosci od wymogdw
indywidualnie okreSlanych przez zamawiajacego lub ustanowionego inspektora nadzoru) pod grozba
naliczenia kary umowne;j zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 12 umowy;

35) Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich nieprzewidzianych
zdarzen losowych i nastgpstw nieszczg$liwych wypadkéw oraz strat w wysoko$ci co najmniej
Wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, na co najmniej okres rozpoczecia robét, az do
odbioru konicowego. Wykonawca dostarczy kserokopi¢ zawartej polisy ubezpieczeniowej potwierdzone;
,,za zgodno$¢ z oryginalem” Zamawiajacemu, najpdzniej przed wprowadzeniem na teren robot.

36) Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej oraz, ze ubezpieczenie to bedzie kontynuowane przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy.

37) w zakresie zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prac¢ Wykonawca lub odpowiednio jego
podwykonawca  zobligowany  jest zatrudni¢é  osoby  wykonujace  czynnosci  polegajace
na faktycznym wykonywaniu robét budowlanych polegajacych na budowie nawierzchni $ciezki rowerowej
w tym nawierzchni jezdni, zjazdéw lub chodnikéw byly wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub jego podwykonawce. Osoby te musza braé¢ udzial
w realizacji zaméwienia. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiazany jest do biezacej aktualizacji ww.
wykazu — zaktualizowany wykaz przedstawiany jest niezwlocznie, nie pdézniej niz w terminie 3 dni
roboczych po dokonaniu zmiany w wykazie. Jednocze$nie:

a) Wykonawca zobowiazuje sig, iz czynnosci okres$lone powyzej bedg w catym okresie realizacji umowy
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace¢ w rozumieniu przepiséw Kodeksu
pracy;

Opracowala: Sylwia Jablonska
Klasyfikacja budzetowa: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
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b) najpdzniej w dacie zawarcia umowy z Zamawiajgcym oraz na kazde zadanie Zamawiajacego
(w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze), Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu (do wgladu) dowody potwierdzajace spelnianie wymagan dotyczacych
wykonywania (okreslonych powyzej) czynnosci przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
w szczegélnosci zanonimizowane kopie uméw o prace lub o$wiadczenie wlasne Wykonawcy
(odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawca, jezeli dotyczy Podwykonawcy);

¢) o$wiadczenie wlasne Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawca, jezeli dotyczy
Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych powyzsze czynnosci
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, datg
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete oswiadczeniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

38) Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powzigcia watpliwosci lub wiedzy o niewykonaniu przez
Wykonawcg obowiazku, o ktérym mowa w pkt. 37 moze podja¢ decyzj¢ o przeprowadzeniu kontroli
w szczegdlnodci poprzez poinformowanie Pafistwowej Inspekcji Pracy (PIP).

39) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopehnienia warunku
dotyczacego koniecznosci wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w pkt 37 przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg, badz Wykonawca nie przedstawi dokumentéw o ktérych mowa w lit. b lub
przedlozone dowody nie potwierdzajg postawionego warunku, Zamawiajacy naliczy stosowne kary
umowne, ktdrych wysoko$¢ zostata okreslona w umowie.

40) Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zobowiazal podwykonawcéw do zatrudnienia wskazanych oséb na
umow¢ o prace W rozumieniu przepisow Kodeksu pracy oraz do dokumentowania i przekladania
stosownych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie kontroli podwykonawcy poprzez
zastosowanie odpowiednich zapisow np. w zawieranych migdzy Stronami umowach. Wykonawca
odpowiada za wykonanie tego obowigzku rowniez w stosunku do podwykonawcéw.

41) nieprzedlozenie przez Wykonawce dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe¢ o prace
pracownikow w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiajacego, lub
nieprzediozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowigzku zatrudnienia osdb na podstawie uméw o prace.

§ 3. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA 1 PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcéw.

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot. Podwykonawcéw
(zmiana o0sdb, danych kontaktowych Podwykonawcéw, lub o0séb do kontaktow z nimi) w trakcie
realizacji umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym
w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ushug.

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji rob4t nie zmienia treSci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak,
jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umow¢ o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane realizowane na rzecz
Zamawiajgcego zobowigzany jest w trakcie realizacji zaméwienia publicznego do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ do przedstawianego projektu
umowy zgod¢ Wykonawcey na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem
umowys;

2) - Zamawiajgcy zglasza w formie pisemne;j zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt umowy
w _ciggu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej
umowy;

3) Niezgloszenie ~w  formie pisemnej zastrzezen do przediozonego  projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,za zgodnos$é
z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

Opracowata: Sylwia Jabtonska
Klasyfikacja budzetowa: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
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1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzeZenia lub tez akceptuje przedstawiong poswiadczong
»2a zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w_ciggu 7 dni _od dnia
otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej ,za zgodnosé
z oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego.

Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.

Zamawiajacy w szczegolnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy

o Podwykonawstwo lub do przedioZzonej po$wiadczonej ,,za zgodnosé z oryginalem” kopii zawartej umowy

o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisdéw niezgodnych
z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisdw niezgodnych
z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika to z wartosci
kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy (jesli dotyczy);

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu rekomi krétszego niz
okres rekojmi oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby do kontaktu
po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu udziahu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robdt, jezeli odbiér dotyczy zakresu
wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania robét
niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia przedloZenia po$wiadczonej ,.za zgodnos¢ z oryginalem” kopii

zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku okreslonym

w ust. 6 pkt 1 — 8 z wylaczeniem ust. 6 pkt 6.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poSwiadczong ,,za zgodnosé¢ z oryginatem” kopie

zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego —

niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zi.

1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona poswiadczong
,»Za zgodnos¢é z oryginatem” kopie zawarte] umowy o Podwykonawstwo_w _cigagu 7 dni od dnia
otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemne;j zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem
kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacj¢ przez Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy w szczegOlnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonej poswiadczonej
.20 zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w przypadkach wymienionych
w ust. 6.

Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie

11.

o Podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajacemu, pos$wiadczonej ,,za zgodnosé
z oryginatem”, kopii zawarte] umowy o Podwykonawstwo, terminy zaplaty wynagrodzenia sg dtuzsze niz
wskazane w tym ustgpie, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej.

Zamawiajgcy ~ dokonuje  bezposredniej zaptaty ~wymagalnego wynagrodzenia  przyshigujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego lub
przediozong Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zaméwienia:

Opracowata: Sylwia Jablofiska
Klasyfikacja budzetowa: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
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1)  wynagrodzenie, o ktéorym mowa w tym ustepie dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodnosé z oryginatem”, Kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushigi;

2) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty okre$lonej w ust. 11 Zamawiajacy obowigzany jest umozliwié
Wykonawey zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym jednak niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

13. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$é sie nalezy, albo

3)  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty. )

14. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

15. Koniecznos¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 11 lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

16. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1)  zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2)  osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwot¢ wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze byé wyzsza niz warto$é tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

4)  termin wykonania zakresu robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

5) wymoég udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbiér dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

6)  okres rekojmi, warunki platnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.

17. Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia Zamawiajacemu
projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, a nastepnie
podpisanej zmiany do umowy lub kopii po$wiadczonej ,za zgodnosé z oryginatem” aneksowanej umowy
o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcdw.

19. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czgsci robét podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2)  wskazaC inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) zrezygnowac z podwykonawstwa;

4) zmieni¢ Podwykonawce.

20. Wykonawca ponosi wylgczna odpowiedzialnos¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczer
finansowych z Podwykonawcami.

21.Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegélnych elementéw
przedmiotu umowy nastapi po przedlozeniu Zamawiajagcemu o$wiadczen Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w zwiazku z wykonywanymi
zakresami prac dotyczgcymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.

22. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udzialu Podmiotu trzeciego.

§ .0SWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca o$wiadcza, ze:
— zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacji postepowania
przetargowego oraz w dokumentacji technicznej tj. zal. nr 2 do umowy,
— zapoznat si¢ z dokumentacjg techniczng i nie wnosi do niej zastrzezen oraz potwierdza, Ze nie widzi
przeszkod do pelnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

Opracowata: Sylwia Jablonska
Klasyfikacja budzetowa: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
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— uznaje, iz dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma shuzy¢,

— posiada doswiadczenie i wiedzg oraz dysponuje potencjalem technicznym, osobowym posiadajacym
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania umowy.

— zobowigzuje si¢ do wykonania prac objetych Umowag z nalezyta starannoscia, zuwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz opracowanym harmonogramem,

—  zatrudnit na umowe o prace, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osoby wykonujace czynnosci polegajace
na faktycznym wykonywaniu robét budowlanych polegajacych na budowie nawierzchni $ciezki rowerowe;j
w tym nawierzchni jezdni, zjazdodw lub chodnikéw.

§ 5.0SOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy sa:

1) po stronie Zamawiajacego: Tomasz Hajdus, nr telefonu (22) 758-30-61 wew. 247, adres
e-mail: tomasz.hajdus@milanowek.pl oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego
przez Zamawiajacego.

2) po stronie Wykonawcy: ,or telefonu © , adres e-mail:

3) Przedstawicielem Wykonawcy na budow1e bedzie Kierownik budowy:

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy musi posiadaé uprawmema budowlane
W wymaganej przez Zamawiajacego specjalnosci.

2. Osoby wymienione w ust. 1 s3 uprawnione do odbioru prac stanowiacych przedmiot umowy, uzgadniania
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych dziatan
koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz dotyczacych

interpretowania umowy odbywa¢ si¢ bedzie droga korespondencji pisemnej lub elektronicznej na adres

e-mail Wykonawcy: oraz adres e-mail Zamawiajacego tomasz.hajdus@milanowek.pl

(w przypadku, gdy odmienne niz oznaczone w ust. 1)

3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z os6b, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga
aneksu do umowy, a jedynie pisemnego o$wiadczenia Strony.

§ 6. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 29 maja 2020 r., przy czym
za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakonczenia robét objetych niniejsza umows
wraz z uporzagdkowaniem terenu budowy i terenéw przyleglych, stwierdzona przez Kierownika budowy
i potwierdzong pisemnie przez Zamawiajacego, a nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru korficowego.

§ 7. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Laczne wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy, zgodnie ze zlozong oferta, z tytulu realizacji umowy
922 301,05 zt netto, 1 134 430,29 zt brutto w tym warto$¢ podatku VAT.

2. Warto$¢ przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji przedmiotu umowy,
z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 15 umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okres$lonego w ust. 1.

3. Wartos¢ przedmiotu umowy okre$lona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce,
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okre$lone w SIWZ.

4. Podstawg okreSlenia Wynagrodzenia za zaniechany zakres robdt bedzie protokét koniecznosei podpisany
przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego oraz kosztorys sporzadzony
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej, zawierajacy pozycje dla robét zaniechanych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany zakres rob6t wynikajacych z dokumentaciji nie zostat
uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilos¢ jednostek przedmiarowych
zakresu robdt podlegajgcego zaniechaniu zostanie okreslona na podstawie przedmiaru sporzadzonego
w oparciu o dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robdt zostanie okre§lone na
podstawie kosztorysu szczegétowego sporzagdzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania okre$lonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatléw - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materialéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD,
obowiazujacych w okresie sporzadzania oferty i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedhug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

Opracowala: Sylwia Jabtoniska .

Klasyfikacja budzetowa: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059 <_*
9

f



Fundusze < RO 7, < WA ,§ e, Unia Europejska
of Europejskie B e sgfsc:apospou':a Pt’;; g‘% é;‘i'@ o ég;gc Europejsk'i)Fandusz
Program Regionalny St 13 -j serce Polski Rozwoju Regionalnego

3) ceny sprzetu - wedhug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowiazujacych w okresie sporzadzania oferty, a w przypadku ich
braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bedzie

stanowil podstawe zmiany Wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

5. W przypadku wystapienia robdt zamiennych, Wynagrodzenie bgdzie podlegato zmianie.

6. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bgdzie protokoét koniecznosci podpisany przez
Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego oraz kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej, zawierajace zakres robdt przyjety w kosztorysie ofertowym,
stanowigcym podstaw¢ obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robdt podlegajacych wykonaniu,
z uwzglednieniem danych wyj$ciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - beda tozsame z wielko$cig tych skiadnikéw
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materialéw - wedhug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materiatdw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzgtu - wedhug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowiazujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedlug
cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

7. W przypadku jesli wynikajacy z dokumentacji zakres robdt podlegajacych zamianie nie zostat
uwzgledniony przez Wykonawcg w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilo$¢ jednostek przedmiarowych
zakresu rob6t podlegajacego zamianie zostanie okre$lona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w
oparciu o dokumentacj¢ projektowa. Wynagrodzenie za ten zakres robdt zostanie obliczone odpowiednio w
sposéb okreslony w ust. 4.

8. Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, beda
stanowily podstawe zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

9. Na rozliczenie przedmiotu umowy Zamawiajgcy stawia do dyspozycji Wykonawcy $rodki finansowe
w nastepujacej wysokosci:

— w roku 2019 do kwoty brutto 722 884,45 zt (stownie: siedemset dwadziescia dwa tysiagce osiemset
osiemdziesiat cztery ztote i45/100)

— w roku 2020 do kwoty brutto 411 545,84 zt (slownie: czterysta jedenascie tysiecy pigéset czterdziesci
pie¢ ztotych i 84/100)

10. W przypadku koniecznos$ci dokonania zmiany w finansowaniu przedmiotu umowy w poszczeg6lnych
latach, kwoty okre$lone w ust. 9 ulegna zmianie po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego odpowiednich
kwot w poszczegodlnych latach.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji, z zastrzezeniem, ze Wynagrodzenie moze ulec
zmianie w przypadku zmiany:

— stawki podatku od towarow i ushig,

— wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziemnika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

— zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

jezeli zmiany wskazane w tiret 1-4 powyzej beda miaty wpltyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy

przez Wykonawcg, co zostanie przez niego udowodnione w sposéb niebudzacy watpliwosci.

12. W przypadku opublikowania przepiséw skutkujacych wystapieniem zmian, o ktérych mowa w ust. 11,
kazda ze Stron umowy moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o zmiane wysokosci Wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy w zakresie Wynagrodzenia dotyczacego czg$ci przedmiotu umowy
pozostatej do wykonania. Wniosek wskazany w zdaniu poprzedzajacym powinien zawiera¢ uzasadnienie
wraz z analiza wptywu przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy oraz wyliczenie
kwoty zmiany kosztéw wykonania zamdwienia. Po zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku przez obie
Strony oraz zabezpieczeniu odpowiednich srodkéw finansowych przez Zamawiajacego Strony zawrg Aneks
do umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej.
Aneks obejmowal bedzie wynagrodzenie nalezne poczawszy od daty zlozenia wniosku, jednak nie
weczesniej niz od dnia wejscia w zycie przepisOw powotanych we wniosku.

§8.

Opracowala: Sylwia Jablonska

Klasyfikacja budzetowa: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
10




Program Regionalny : ‘ Polska serce Polski Rozwoju Regionalnego

tunuuseT H VY £ 2V &3 Vi &) unia europejska
E Europejskxe e Rzeczpospolita g‘::fzy& é:‘wé?‘g"éf 392}—-'&5’9 Europejski Fundusz —

ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalaja, Zze przedmiotem:

1) odbioréw zanikowych — beda roboty zanikajgce oraz roboty ulegajace zakryciu, proby i sprawdzenia,

2) odbioréw czg$ciowych — potwierdzajgcych zaawansowanie procentowe wykonania rzeczowego robot,
zgodnie z Harmonogramem,

3) odbioru koncowego — bedzie potwierdzenie wykonania calego przedmiotu mowy, oraz wszystkich
obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy,

4) odbioréw w okresie rekojmi - bedzie stan techniczny przedmiotu umowy w okresie rekojmi.

2. W przypadku odbioréw zanikowych:

1) Kierownik Budowy zglasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy, jednocze$nie
informujac o tym Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego,

2) wiasciwi Inspektorzy Nadzoru Zamawiajgcego dokonujg odbioru nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty ww. zgloszenia przez Kierownika budowy.

3. W przypadku, gdy roboty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 nie zostang zgloszone do odbioru przez
Kierownika Budowy i nie zostang odebrane przez Inspektorow Nadzoru Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do umozliwienia Inspektorom Nadzoru sprawdzenia wykonania ww. rob6t poprzez np.
ich odkrycie lub wykonanie otwordw umozliwiajacych to sprawdzenie. Jesli Inspektorzy Nadzoru
Zamawiajgcego potwierdza, iz roboty zostaty wykonane w sposéb prawidtowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przywrocenia robot do stanu przed ich odkryciem. Je$li Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego
stwierdzg, ze ww. roboty zostaly wykonane w sposob nieprawidlowy, Wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia nieprawidlowo wykonanych robdt oraz do ponownego ich wykonania w nalezyty sposéb.
Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robdt, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku odbioru koncowego, Wykonawca:

1) przeprowadzi przed czynnosciami odbioru wymagane proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej
niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen,

2) zakonczy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane proby
i sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt. 1 oraz stwierdzi to wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie gotowo$ci do odbioru przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania si¢ do wpisu
w ciggu 3 dni roboczych, begdzie oznaczato osiggniecie gotowoéci do odbioru z dniem wpisu do
dziennika budowy.

5. [Ustala si¢, Ze Zamawiajacy — z uwzglednieniem postanowien ust. 3 — powota Komisje odbiorows oraz
wyznaczy datg i rozpocznie czynno$ci odbioru konicowego w ciggu 5 dni roboczych od daty osiggniecia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda przyshigiwaty
nastepujace uprawnienia, w przypadku:

1) wad nadajacych si¢ do usunigcia — Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usunigcia wad, wyznaczajac
jednocze$nie termin na ich usuniecie,
2) wad nie nadajacych si¢ do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie,

b) a gdy uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — odstapi¢ od umowy lub zadaé
wykonania  przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac przy tym prawo
do naliczania kar oraz do domagania si¢ naprawienia szkody wyniklej z opdznienia.

7. Warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru kofcowego jest przekazanie przez Wykonawce
kompletnej i prawidtowo sporzadzonej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej ewentualne uwagi
Inspektoréw Nadzoru Zamawiajgcego jak rowniez innych dokumentéw wymaganych w mysl niniejszej
umowy i obowiazujgcych przepiséw. Kompletnos¢ dokumentéw powykonawczych potwierdza Inspektor
Nadzoru Zamawiajacego.

8. Z czynnosci kazdego rodzaju odbioru sporzadzony zostanie protokdt, ktory powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru.

9. Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, a koficzy po
uptywie 60 miesiecy od dnia podpisania ww. protokotu odbioru konicowego.

10. Zamawiajgcy wykonujac uprawnienia z tytulu rekojmi moze zazada¢ od Wykonawcy bezptatnego
usunigcia wad w  wyznaczonym  terminie, bez wzgledu na  wysoko$¢  zwiazanych
z tym kosztéw. W tym celu Zamawiajacy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujac zakres
1 rozmiar koniecznych do usunigcia wad. W przypadku nie usuni¢cia wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy bedzie mogt usuna¢ wady we wlasnym zakresie lub przy pomocy
strony  trzeciej, na ryzyko 1 koszt Wykonawcy. W  przypadku nie  wplacenia

Opracowala: Sylwia Jablonska
Klasyfikacja budzetowa: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
11

L



Fundusze .
E Europejskie — g(z)fsc‘faposwhta

Program Regionalny

Oazowsze, .ol

serce Polski Rozwoju Regionalnego

w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie oszacowanych przez Zamawiajacego kosztéw usuniecia
wad, zostang one pokryte z Zabezpieczenia ustalonego na okres rekojmi. Jezeli koszt usuniecia wad
przekroczy kwote Zabezpieczenia to zaplaty pozostalych poniesionych kosztéw Zamawiajacy bedzie
dochodzit od Wykonawcy na zasadach ogdlnych, to jest w mys$l przepiséw Kodeksu cywilnego.

§ 9. WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w umowie, nastapi:

a) fakturami tzw. ,przejSciowymi” realizowanymi sukcesywnie w roku 2019 i 2020 wystawianymi w
oparciu o protokoly zaawansowania procentowego elementéw Harmonogramu, podpisane przez
Inspektoréow Nadzoru Zamawiajacego i Kierownika Budowy Wykonawcy. L.gczna warto$¢ brutto faktur
przejsciowych, nie moze przekroczy¢ 85% zaawansowania wykonania rzeczowego przedmiotu
zamdwienia (zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym):

b) w roku 2019 maksymalnie do 60% zaawansowania wykonania rzeczowego przedmiotu zamoOwienia
(zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym) - dwie faktury wystawione na etapie maksymalnie
30% zaawansowania wykonania rzeczowego przedmiotu zamdwienia (zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym), a nastgpnie druga faktura osiggnieciu kolejnych 30% zaawansowania
wykonania rzeczowego przedmiotu zaméwienia (zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym);

c) w roku 2020 maksymalnie 25% zaawansowania wykonania rzeczowego przedmiotu zamdwienia
(zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym).

d) fakturg koncowa realizowana w 2020 r., wystawiang w oparciu o protok6ét zaawansowania
procentowego elementow Harmonogramu, podpisang przez Inspektoréw Nadzoru Zamawiajgcego i
Kierownika Budowy Wykonawcy, ktéra nie moze przekroczy¢ 15% zaawansowania wykonania
rzeczowego przedmiotu zamowienia (zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym) —
rozliczajacg pozostale wynagrodzenie, wystawiong — po zakonczeniu i odebraniu przedmiotu umowy —
na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia.

2. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umoéw o podwykonawstwo zaptata nalezno$ci za wykonane
roboty bedzie realizowana w nastepujacy sposdb, przy czym ponizsze postanowienia dotyczg
Podwykonawcéw 1 Dalszych Podwykonawcow, ktérzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdérzy zawarli przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

1) Wykonawca, dokona stosownego podzialu naleznosci pomiedzy Wykonawce, Podwykonawce i
Dalszego Podwykonawce w protokole procentowego zaawansowania elementéw Harmonogramu badz
w protokole odbioru koricowego zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Ww. protokoly
po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy Wykonawcy i
Podwykonawce beda stanowity podstawe do wystawienia faktur,

2) pierwsza czg$¢ wynagrodzenia bedzie podlegata zaptacie w catosci bezposrednio na rachunek bankowy
Wykonawcy. Warunkiem zaplaty drugiej i nastgpnych czesci wynagrodzenia Wykonawcy za roboty
wynikajace z drugiego 1 nastepnych protokoldw procentowego zaawansowania elementdéw
Harmonogramu jest przedstawienie dowoddw zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
Podwykonawcom wynikajacego z poprzednich protokotéw,

3) w przypadku faktury koncowej, Wykonawca w terminie trzech dni przed uptywem terminu ptatnosci
faktury koncowej przez Zamawiajacego, przedstawi Zamawiajgcemu dowody zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom.

3. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce w terminach okreslonych odpowiednio w ust. 2 pkt. 3
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 Dalszym Podwykonawcom oraz w ust.
2 pkt 3 dowoddéw zaplaty petnego wynagrodzenia wynikajacego z umoéw zawartych z Podwykonawcami i
Dalszymi Podwykonawcami - Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej
Podwykonawcom 1 Dalszym Podwykonawcom z faktur Wykonawcy w celu dokonania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

4. Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia zatrzymania kwot naleznych Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. informacji moze
zglosi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

5. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

Opracowala: Sylwia Jablofiska
Klasyfikacja budzetowa: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Jjezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy. Zaptaty ewentualnych odsetek Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
moze dochodzi¢ wytacznie od Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci zaptacong kwotg z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Zaplata wynagrodzenia bezposrednio na rachunki bankowe Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowigzan Zamawiajacego wobec Wykonawcy z
tytulu zaplaty wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty zaptaconej bezposrednio na rachunki Podwykonawcow
lub Dalszych Podwykonawcow.

9. Faktury bedg wystawiane na Gming Milanéwek z siedzibg ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanéwek, NIP
5291799245, REGON 146367658. Faktury zostang dostarczone do siedziby Gminy Milanéwek z adresem
j-w. Zamawiajagcy moze skorzysta¢ z odbioru faktur VAT wystawionych w zwiazku z realizacja
postanowient umowy w formie elektronicznej. Odbiér faktur w formie elektronicznej realizowany jest za
posrednictwem internetowe;j platformy, z ktérej po zarejestrowaniu si¢, mozna pobraé faktury bezposrednio
lub mozna skorzysta¢ z przeslania faktury z platformy na wskazany przez Zamawiajacego adres e-mail
sekretariat@milanowek.pl.

10. Wykonawca of$wiadcza, 2ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ushig,
NIP 555-194-39-93 i jest uprawniony do wystawiania faktur .

11. Termin zapfaty faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni liczonych od daty dostarczenia do siedziby UM
Milanéwka prawidlowo wystawionej faktury. Za termin zaptaty faktur uznaje si¢ dzief, w ktérym Urzad
Miasta polecit swojemu bankowi przela¢ na wskazany w fakturze rachunek, okre$long kwote.

12. Za nieterminowg realizacj¢ prawidtowo wystawionych faktur, Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe
za opdznienie w transakcjach handlowych, z zastrzezeniem, Zze Wykonawcy nie przyshuguja odsetki od
kwot zatrzymanych przez Zamawiajacego w celu dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom.

§ 10.
REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne przez okres
60 miesiecy, na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu rekojmi takZe po terminie okreslonym w ust. 1 jezeli
reklamowat wadg¢ przed uplywem tego terminu.

3. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

4. Wykonawca przystgpi do usunigcia zgloszonej wady najpdézniej w terminie 3 dni roboczych od daty
zgloszenia. Zgloszona wada zostanie usunigta w terminie nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowych.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna
si¢ od daty odbioru konicowego przedmiotu umowy.

7. W przypadku zwloki badz nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy ma
prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania prac w tym zakresie
pokryty zostanie przez Wykonawce.

8. Po zakonczeniu okresu rekojmi Strony dokonajg odbioru ostatecznego.

§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci: 10% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, tzn. w kwocie: 113 443,03
Zlotych (stownie: sto trzynadcie tysigcy czterysta czterdziesci trzy zlote i 3/100) w formie gwarancji
ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy.

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
a) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania protokohu

odbioru koncowego przedmiotu umowy,

b) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasnigcia rekojmi za wady.

Opracowata: Sylwia Jablonska
Klasyfikacja budzetowa: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
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. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 6 oraz okres rekojmi za
wady.

. W przypadku zaistnienia okolicznos$ciach uzasadniajacych wydhizenie terminu realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobligowany jest do wniesienia nawowego zabezpieczenia lub przedhizenia dotychczasowego
zabezpieczenia w terminie na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia, w
przypadku niezastosowania si¢ do tego postanowienia Zamawiajacy skorzysta z dyspozycji art. 150 ust 8
ustawy Pzp.

. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwréci je Wykonawcy wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy,
jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastapi w wysoko$ci nominalne;.

§ 12.
KARY UMOWNE
. Strony umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) za opdznienie z tytutu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdZnienia w realizacji przedmiotu
umowy,

2) za opOznienie w usuni¢ciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
rekojmi za wady -w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczgty dzien
opOZnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

3) zaniewywigzanie si¢ ze zobowigzania zawartego w § 2 ust. 2 pkt 20 lit. b umowy dotyczacego zlozenia
przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie okre$lonych czynnosci przez
pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwigzanych z bezposrednim wykonywaniem
przedmiotowej umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek; Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zobowiazania Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym w
dowolnym momencie trwania umowy (np.: poprzez zgdanie zlozenia w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego, dokumentu, z ktérego bedzie wynikalo, czy okreslone czynnosci wykonywane sq przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace np.: kopie zanonimizowanych umow o prace,
oSwiadczenie wlasne Wykonawcy itp.);

4) gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopelnienia warunkéw, o ktdérych
mowa w § 2 ust. 2 pkt 36 Zamawiajacy naliczy 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 7 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek;

5) za opOznienie w przediozeniu lub aktualizacji harmonogramu lub w przedlozeniu kosztorysu
w stosunku do terminu okres$lonego § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a lub odpowiednio § 2 ust. 2 pkt 2 umowy
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy, liczone za kazdy
rozpoczgty dzien opdZnienia;

6) z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy rozumianego jako zaistnienie odstgpstwa
czasowego lub rzeczowego w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu w wysoko$ci 500,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

7) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inng osobe niz wskazana w §
5 ust. 1 pkt 3 umowy i niezaakceptowang przez Zamawiajacego, w wysokosci 20 000,00 zi, z;

8) za odstgpienie od umowy przez Wykonawcg z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto okres$lonego w § 7 ust. 1 umowy;

9) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w wysoko$ci 30 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

10) za nieobecno$¢ prawidlowo powiadomionego uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na naradzie
koordynacyjnej, o ktérej mowa w §2 ust. 1 pkt 4 umowy, w wysokos$ci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

11) w przypadku realizacji zamdwienia publicznego przez czlonka konsorcjum, ktéry na etapie
wykazywania speilnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu nie wykazal posiadania wymaganego
przez Zamawiajacego doswiadczenia jak rdéwniez w sytuacji gdy Wykonawca polegajac na
do$wiadczeniu podmiotu za pomoca, ktdrego wykazal spelnienie warunku udzialu w postepowaniu,
wykonuje przedmiot zamoOwienia samodzielnie, silami wlasnymi bez udzialu tego podmiotu na
potencjat, ktérego powoltywatl si¢ na etapie weryfikacji do§wiadczenia — Zamawiajacy naliczy kare
umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia, okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien realizacji
przedmiotu zamodwienia bez udziatu konsorcjanta posiadajacego wymagane doswiadczenie lub
odpowiednio bez udziatu podmiotu na zasoby ktérego wykonawca si¢ powotywat;

e

e

Opracowala: Sylwia Jablonska
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12) w przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi okreslonemu w §2 ust. 2 pkt 2 umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek.

3. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w wysokosci:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy w okresie pierwszych 30
dni kalendarzowych opdZnienia, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony zgodnie z umowa o
podwykonawstwo,

b) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
op6znienia liczony zgodnie z umowa o podwykonawstwo,

c) 1% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy nastepny dzienh
opdZznienia liczony zgodnie z umowa o podwykonawstwo;

2)  za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminach
wskazanych w ust. 3 pkt. 1 lit. a - ¢ niniejszego paragrafu w wysokosci: 1% catkowitego wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy,

3) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginalem” kopii projektu umowy
o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysoko$ci 1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien opéZnienia od daty jej podpisania przez
strony do dnia przedlozenia Zamawiajacemu,

4)  za przedioZzenie Zamawiajgcemu z opéznieniem poswiadczonej ,,zza zgodno$é z oryginatem™ kopii
projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien opdZnienia,

5) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w_zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa
w § 3 ust. 6 pkt 3 umowy, w wysokosci 1% wartosci tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

4. W przypadku, gdy wysokos$¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstalej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przyshiguje prawo dochodzenia na zasadach
ogélnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostatej po zaptaceniu przez Wykonawce kary umowne;.

5. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu zwloki ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki, staje sie
wymagane:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwiloki lub op6Znienia — w tym dniu,

2)  zakazdy nastgpny rozpoczety dziefi zwloki lub opdZnienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokolach z przegladu
w okresie rekojmi Zamawiajgcemu stuzy prawo do usunigcia wad na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca upowaZnia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z jego nalezno$ci wynikajacych
z faktur, a w przypadku naleznosci z tytulu nieusunigcia wad wykrytych w okresie rekojmi i koniecznosci ich
usuni¢cia przez Zamawiajgcego, Wykonawca wyraza zgode na wystawienie faktury z tytutu powstatych z
tego powodu naleznosci.

§ 13.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstgpi¢ od niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Pzp i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb

podstawowy postanowienia umowy.

2. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od mowy w kazdym przypadku razacego naruszenia
postanowien umowy przez Wykonawce. Do razacych naruszen postanowien umowy zalicza sie

w szczegolnosci:

1) opdznienie w realizacji ktéregokolwiek etapu prac w stosunku do terminu przewidzianego dla tego
etapu w harmonogramie przekraczajace 14-dni kalendarzowych

2) stosowanie materialéw nieposiadajacych wymaganych dopuszczen lub niezapewniajacych sprawnosci
eksploatacyjnej przedmiotu umowy.

3. Do podstawowych naruszefi, ktére moga skutkowaé odstapieniem Zamawiajacego od catosci lub czesci
umowy, zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca niewlasciwie 1 wadliwie wykonuje przedmiot umowy, w szczegblnosci,
gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
techniczna, wskazaniami Zamawiajacego, nieprzedlozenia do akceptacji harmonogramu pomimo co
najmniej dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego, lub w innych przypadkach okreslonych w Umowie.
Do skutecznosci odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie
Wykonawcy 7 dniowego terminu na usuni¢cie stanu stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia
oraz bezskuteczny uplyw tego terminu;

Opracowala: Sylwia Jablonska
Klasyfikacja budzetowa: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
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2) Wykonawca narusza, obowigzujace przy realizacji przedmiotu umowy, przepisy prawa,
a w szczegblnosci Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony s$rodowiska
i przyrody, przepisy przeciwpozarowe;

3) Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na zagrozenie
wykonania robét w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni stosownym harmonogramem
sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢ zachowania terminéw realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z wymaganiami umowy. Zamawiajgcemu przystuguje w tym przypadku prawo odstgpienie od umowy,
bez uprzedniego wezwania;

4) Wykonawca nie utrzymuje postgpu realizacji przedmiotu umowy w sposob zapewniajacy zachowanie
terminu okre$lonego w § 6 umowy;

5) Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadlo$ci lub zostal wydany nakaz zajecia majgtku
Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

6) Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem
oskarzenia;

7) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie, o ktérym mowa w §2 ust. 2 pkt 35 i/albo 36
umowy.

8) Wykonawca narusza postanowienia Umowy o poshugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami w zakresie:

1) braku przedlozenia projektu umowy/po$wiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginalem” kopi zawartej
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

2) braku przedlozenia po$wiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii umowy o Podwykonawstwo
lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

3) koniecznosci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 3 ust. 16 niniejszej umowy lub koniecznos$ci
dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5,00 % wartosci niniejszej umowy,

4) “Wykonawca podzleca calos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajace;
z niej wierzytelno$ci, bez zgody Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1) zwloki Wykonawcy w usunigciu wad w catodci lub czedci prac wadliwie wykonanych, w stosunku do
ustalonych miedzy Stronami termindw, ktdre to prace zostaty okre$lone w protokotach sporzadzonych
przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy;

2) wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajagcy odmawia odbioru robot bez
wskazania uzasadnionej przyczyny.

6. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastgpi¢ najpézniej w terminie 14 dni
kalendarzowych od powziecia wiadomo$ci w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie, pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

7. W przypadku odstapienia od niniejszej umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji robdt w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;

2) Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie znajdujgce si¢
na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostana przekazane protokolarnie
Zamawiajacemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej robot
wg. stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem jednak, ze jesli na
skutek odstapienia od realizacji umowy sporzadzenie inwentaryzacji nie bedzie konieczne wowczas
czynno$ci dokonane na skutek odstgpienia zostang utrwalone w formie protokotu ze szczegdtowym
opisem stanu realizacji robdt umozliwiajacym oszacowanie ich ewentualnej wartosci.;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W przypadku
niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowiazku, Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na
koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

6) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu rob6t urzadzenia przez niego dostarczone;

Opracowata: Sylwia Jablonska
Klasyfikacja budzetowa: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
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7) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

8. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca warto§¢ wykonanych
robdt oraz zakupionych materiatéw i urzadzen speiniajagcych wymagania dokumentacji technicznej i nie
nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt;

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z ktdrej przyczyn nastapito odstapienie od umowy.

10.Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia we wlasnym zakresie szkdd, spowodowanych niewlasciwym
wykonywaniem obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, lub w razie nie wywiazania sie Wykonawcy

z tego obowiazku - do pokrycia kosztéw w przypadku naprawienia tych szkdd przez Zamawiajacego.

11.Jezeli roboty budowlane nie bedg mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy, ani

Wykonawca nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy shuzy tylko wynagrodzenie za roboty

wykonane do dnia odstapienia od umowy lub jej rozwigzania. W takim przypadku Wykonawca zobowiazany

jest do zabezpieczenia robdt wykonanych.

12.0dstapienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

§ 14.
DORECZENIA

1. Wszelkie o$wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej
i musza by¢ doreczone albo wystane na adres stron lub odpowiednio skrzynke e-mail okreslone
w umowie, przy czym Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianie adreséw
do korespondenc;ji.

2. W razie uchybienia obowigzkowi okre$lonemu w ust. 1 powodujacego zwrot korespondencji wysylanej na
podany adres bez dorgczenia, uwaza si¢ korespondencje za dorgczona w dacie jej zwrotu, analogicznie do
zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym adresem.

§ 15.
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca moze przedhuzy¢ termin wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie
opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

— zawieszenia robdt przez Zamawiajacego,

— szczegOlnie niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

— sily wyzszej, kleski zywiolowej,

— jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajacych si¢ przypisaé
Zamawiajacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

— niewypalow i niewybuchdw,

— wykopalisk archeologicznych nie przewidywanych w SIWZ,

3. Jezeli wystapia zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosei:

— wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego,

— warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstalych okolicznosci
w formie opisowej i wlasciwie umotywowanej (protokét wraz z uzasadnieniem),

— gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem
mozliwodci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia —
zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu realizacji zamoéwienia,

— dopuszcza si¢ zmian¢ umowy z uwagi na pojawienie si¢ podwykonawcéw

4. Zmiana umowy jest dopuszczalna réwniez w przypadku gdy nizej wymienione okolicznosci beda miaty
wplyw na koszt wykonania zamdéwienia przez wykonawcg tj. w przypadku zmiany:
—stawki podatku od towardw i ustug
—wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdzierika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
—zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

Opracowata: Sylwia Jablonska
Klasyfikacja budzetowa: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
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— zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

jezeli zmiany wskazane w tiret 1-4 powyzej beda mialy wpltyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce, co zostanie przez niego udowodnione w sposob niebudzgcy watpliwosci

S.

Zmiana umowy w przypadku, o ktérym mowa w 4 jest mozliwa jezeli wykonawca w terminie 30 dni od
dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian zwrdci si¢ do Zamawiajgcego o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia lub na wniosek Zamawiajgcego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1 umowy dopuszczalna jest w okoliczno$ciach
i na zasadach okre$lonych w §7 ust. 4 - 7 umowy.

Zmiana zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na pi$mie, pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany i tylko w przypadkach okres$lonych w niniejszej umowie.

§16
Obowigzek informacyjny

Burmistrz Miasta Milanowka spelniajac obowiazek informacyjny okre$lony w rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) dalej
RODO informuje, zZe:
— Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta Milanéwka, ul. T. Ko$ciuszki
45, 05-822 Milan6wek, e-mail: miasto@milanowek.pl, tel. 22 758 30 61.
W sprawach dotyczacych przetwarzania przez nas danych osobowych Wykonawcy oraz korzystania z praw
zwigzanych z ochrong danych osobowych Wykonawca moze kontaktowaé si¢ z Inspektorem Ochrony
Danych, e-mail: iod@milanowek.pl, tel. 0 660 504 492.
Dane osobowe Wykonawcy, w tym roéwniez jezeli bedzie to niezbedne dane reprezentantdw,
pelnomocnikéw lub pracownikéw Wykonawcy, a takze innych oséb wskazanych w umowie begdziemy
przetwarza¢ w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
W zwiazku z przetwarzaniem danych w celach o ktérych mowa w pkt. 3 odbiorcami danych osobowych
Wykonawcy beda organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub dziatajgce na
zlecenie organdéw wladzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepisoéw powszechnie
obowiazujacego prawa oraz osoby posiadajace dostgp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostepnie
do informacji publicznej, w przypadku w ktérym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostgpu zgodnie
z art. 5 Ustawy o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764
z 2017 r. z p6Z. zm.)
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy przystuguja nastgpujgce uprawnienia:
a) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane sg
nieprawidlowe lub niekompletne
¢) prawo do zadania usuni¢cia danych osobowych (nie dotyczy przypadkéw okres§lonych w Art. 17 ust. 3
RODO)
d) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Dane osobowe Wykonawcy nie beda przekazane do pafistwa trzeciego/organizacji mi¢dzynarodowe;.
Dane Wykonawcy beda przechowywane przez okres wynikajacy z celow przetwarzania opisanych w pkt. 3,
a po tym czasie przez okres oraz zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa
tj. przez czas trwania umowy oraz przez okres 20 lat liczac od poczgtku roku nastgpujgcego po roku,
w ktérym Wykonawca realizowal przedmiot umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie
okre$lonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Adres organu nadzorczego: Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl
Dane osobowe Wykonawcy nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda profilowane.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizowania umowy. Niepodanie danych
osobowych powoduje niemozliwo$¢ zawarcia i realizacji umowy.

Opracowala: Sylwia Jabtoriska
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§ 17. POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa.
Zamawiajgcy i Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygnigcia wszelkich sporéw
powstatych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji umowy lub pozostajacych w posrednim badz
bezposrednim zwigzku z umowa, na drodze negocjacji.
Kazda ze Stron, przed wystgpieniem na droge sadows, zobowiazana jest do skorzystania z postepowania
pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postepowania cywilnego, tj. do zawezwania drugiej
Strony do préby ugodowe;.
W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza spdr pod rozstrzygniecie Sadu
wilasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Prawa i1 obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie, bez zgody
drugiej Strony wyrazonej na pismie.
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Zataczniki do umowy stanowia jej integralng czg$c¢.
Umowe wraz z zalacznikami sporzgdzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i
dwa dla Zamawiajacego.

Zatgczniki do umowy:

1)
2)
3)
9

Kompletna oferta Wykonawcy
Dokumentacja projektowa
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Kosztorys

WYKONAWCA

TIT BRUK
Tomasz Knopik
ul. Tonmaszowska 42/30/9, 26-420 Nowe Miasto
NIP 555-194-39-93, Regon 14584947 1‘ .
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