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UMOWA NR W/272/528/T1/531/23

Niniejsza Umowa zostata zawarta w dniu 5 pazdziernika 2023 r. w Milanéwku

pomiedzy:

Gming Milanéwek

z siedzibg w Milanowku (05-822) przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 45,

Regon: 013269150, NIP: 529-17-99-245,

reprezentowang przez Pana Piotra Remiszewskiego — Burmistrza Miasta Milandwka

przy kontrasygnacie Agnieszki Mazurek — Skarbnik Miasta Milandwka

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a

Przedsiebiorstwem Produkcyjno-Ustugowo-Handlowym Budowa i Naprawa Drég EFEKT sp. z o.o.
z siedzibg w Warszawie, przy ul. Szomanskiego 8, 02-495 Warszawa, wpisang do Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000161908, REGON 010480133, NIP 5220020266

reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Brudnowskiego — Prezesa Zarzagdu (umocowanie ustalone na
podstawie odpisu z KRS - stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej umowy):

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,Stronami” lub kazdy z osobna - ,,Strong”.

Reprezentanci Stron oswiadczajg, ze sg w petni uprawnieni do zawarcia niniejszej Umowy oraz, ze ich
umocowania nie wygasty ani nie zostaty ograniczone. W szczegdlnosci dziatajgcy w imieniu Wykonawcy
oswiadczajg, ze posiadajg wymagane zgody, zezwolenia i kwalifikacje, niezbedne do skutecznego
zawarcia niniejszej Umowy oraz jej wykonania.

Niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 . (Dz. U.z
2023 r. poz. 1605 ze zm.) dalej w tresci jako: ,ustawa Pzp”’ prowadzonego pod sygnaturg nr
ZP.271.2.13.2023.KK, pod nazwa: ,,Modernizacja uktadu drogowego w Milanéwku”

Zadanie wspotfinansowane z Programu Rzadowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

§1
Przedmiot Umowy i zasady realizacji

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonaweca przyjmuje do realizacji wykonanie prac projektowych oraz robét
budowlanych zwanych tgcznie dalej w tresci: ,,Przedmiotem Umowy”’
1) ul. Literacka na odcinku od ul. Piasta (bez skrzyzowania) do ul. Kosciuszki (bez
skrzyzowania), Kat. drogi L ;
2) ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Stowackiego/Ludna (bez skrzyzowania) do ul
Podgodrnej (ze skrzyzowaniem), Kat. drogi L ;
3) ul. Zabie Oczko na odcinku od ul. Krakowskiej (bez skrzyzowania) do ul Stowackiego
(bez skrzyzowania), Kat. drogi L.
Celem tego przedsiewziecia jest poprawa jakosci i dostepnosci uktadu drogowego. Realizacja
odbedzie sie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.
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Wykonawca zrealizuje prace projektowe z uwzglednieniem, ze zakres Przedmiotu Umowy

obejmuje:

1) uzyskanie materiatow wyjsciowych do wykonania dokumentacji projektowej,

2) opracowanie projektu budowlanego drogi (ilos¢ egzemplarzy bedzie uzalezniona od przyjetej
procedury i bedzie umozliwiata ztozenie do witasciwych organéw administracji budowlanej, a
takze bedzie uwzgledniata dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego), opracowanie raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko o ile bedzie wymagany w postepowaniu w sprawie oceny
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko,

3) opracowanie branzowych projektéw wykonawczych przebudowy drogi — drogowego z
gospodarkg zielenig, usuniecia kolizji infrastruktury technicznej z uktadem drogowym —
uzyskanie wzoru umowy usuniecia kolizji z przebudowywang ulicg, oswietlenia jezeli
wymagane, oraz odwodnienia drogi jesli nie zostata objeta opracowaniem ,,Projekt budowlany
budowy odwodnienia ulic:, Zadanie 2, Zadanie 4, Zadanie 8,” wraz z uzgodnieniami — 4 egz.,

4) opracowanie specyfikacji technicznych ogdlnych i szczegétowych wykonania i odbioru robdt
budowlanych — 2 egz.,

5) wykonanie przedmiarow robdt jako zestawienia przewidywanych do wykonania robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem — 2 egz.,

6) wykonanie kosztoryséw inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztéw — po 2 egz.,

7) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z uzgodnieniami — 2 egz.,

8) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami — 4 egz.,

9) sporzadzenie planu BIOZ - 2 egz.,

10) opracowanie aktualnej dokumentacji geotechnicznej — 2 egz., jezeli wymagane,

11) badania, pomiary, opinie i ekspertyzy, jezeli wymagane,

12) inwentaryzacje zieleni w przypadku koniecznosci wycinki drzew i krzewdéw kolidujgcych z
przebiegiem ulicy — 2 egz.,

13) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzen, opinii, uzgodnien, ekspertyz i
sprawdzen rozwigzan projektowych oraz decyzji zgodnie z wymaganiami szczegétowymi, w
tym uzgodnien z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, dalej jako ,, MKWZ”,

14) opracowanie operatu wodno-prawnego, jezeli bedzie wymagany, wraz z zatwierdzeniem,

15) przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji projektowe;j,
przedmiardow robdt oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz kosztoryséw inwestorskich,

16) zapis petnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie pdf na CD w 2 egz.
(w tym przedmiary i kosztorysy),

17) przekazanie na rzecz Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest takze do realizacji prac

budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przygotowanie i ztozenie do odpowiedniej

instytucji dokumentdéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie z uwzglednieniem,
ze:

1) Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy, ktéra stanowi zatgcznik
nr 2 do Umowy oraz zgodnie z PFU — wg zat. nr 3 do Umowy.

2) Zrealizowanie robot nastgpi w oparciu o zatwierdzong, dokumentacje projektowg po
wytyczeniu robdt w terenie przez uprawnionego geodete,

3) Po zakonczeniu robdt Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z
inwentaryzacja geodezyjng,
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petnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robét budowlanych, w
zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane, w ramach umownego wynagrodzenia.

§2
Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkdw Zamawiajgcego, poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci Umowy, nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

protokolarne przekazywanie Wykonawcy wszelkich dokumentéw i informacji, bedacych
w posiadaniu Zamawiajgcego, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
nadzér nad prowadzeniem prac projektowych,

uzgodnienie z Wykonawcg Ogdlnego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz
Szczegbtowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

zapewnienie nadzoru, przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego, nad realizacja
Przedmiotu Umowy,

organizacja narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne bedg odbywaty sie w miare potrzeb, w dniu
okreslonym przez Zamawiajacego,

na etapie trwania prac budowlanych - sprawdzenie ilosci oraz jakosci robét podlegajgcych
zakryciu i robot zanikajgcych,

przeprowadzenie odbioréw czesciowych, technicznych, korncowego iostatecznego prac
budowlanych,

zaptata wynagrodzenia z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy.

§3
Obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy

1. Podstawowym obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie Przedmiotu Umowy w sposdb zgodny

z wszelkimi obowigzujgcymi przepisami prawa i normami. Wykonawca w ramach wynagrodzenia

za wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

posiadania waznej polisy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na caty okres realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku uptywu okresu
waznosci polisy Wykonawca jest zobligowany jg zawrzeé/przedtuzy¢, zas uwierzytelniong
kserokopie przedtozy¢ Zamawiajgcemu,

szczegOtowego zapoznania sie, przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy, z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz innymi dokumentami, uzgodnieniami, opiniami, zaleceniami
gestorow sieci i decyzjami wtasciwych stuib oraz uwzglednienia warunkoéw realizacji
wynikajacych z ww. dokumentéw,

wykonanie Przedmiotu Umowy kompleksowo w sposdb umozliwiajgcy korzystanie z niego
zgodnie z celem, ktéremu ma stuzyg,

ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich nieprzewidzianych zdarzen losowych i
nastepstw nieszczesliwych wypadkédw oraz strat w wysokosci nie mniejszej niz 30%
Wynagrodzenia brutto , obowigzujgcego w okresie prowadzenia robdt budowlanych, nie
pdzniej niz od dnia wprowadzenia na budowe na dang ulice, do dnia odbioru technicznego;
Wykonawca dostarczy kserokopie zawartej polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej ,za
zgodnos¢ z oryginatem” Zamawiajgcemu, najpdzniej przed przejeciem terenu budowy,
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5) wykonanie Przedmiotu Umowy, w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa i
normami,

6) wykonanie dokumentacji projektowej, ktérej zakres i tres¢ powinny by¢ dostosowane do
specyfikii charakteru zamdwienia, a takze bra¢ pod uwage takie jego cechy jak: przeznaczenie,
sposéb uzytkowania, usytuowanie na dziatce budowlanej, rozmiar, sposdb i zakres
oddziatywania na otoczenie i ztozonos¢ rozwigzan technicznych oraz stopien skomplikowania
oraz wszelkich niezbednych opracowan zgodnie z ustaleniami dokonanymi na spotkaniach
koordynacyjnych,

7) przygotowanie materiatéw oraz ztozenie kompletnych wnioskdw w imieniu Zamawiajgcego,
oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien, ekspertyz i
sprawdzen rozwigzan projektowych oraz dokumentéw w zakresie wynikajgcym z przepiséw
prawa lub wymagan uprawnionych podmiotéw uzgadniajgcych projekty (miedzy innymi
MWKZ), uzyskanie decyzji na ewentualng wycinke drzew i krzewdw, uzyskanie warunkow
technicznych przytaczenia medidow i usuniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe,

8) branie udziatu we wszystkich spotkaniach koordynacyjnych w celu biezgcego rozwigzywania
wytonionych probleméw i dokonywania niezbednych uzgodnien oraz wyjasniania watpliwosci
dotyczacych projektéow i zawartych w nich rozwigzan, uczestnictwo w spotkaniach
zwotywanych przez Zamawiajgcego,

9) uzyskanie wszelkich niezbednych materiatéw wyjsciowych do projektowania,

10

~—

zapewnienie w opracowywaniu projektdw oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby branzowych opracowan projektowych, zapewniajgce
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie
budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego

11

~

zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego,

12

~

w przypadku koniecznosci uwzglednienia w dokumentac;ji projektowej obszaréw lezacych poza
terenem inwestycji lub wystgpienia kolizji sieci, urzadzen, obiektéw budowlanych w celu
dostosowania stanu istniejgcego do projektowanego zadania inwestycyjnego Wykonawca
zobowigzany jest do: uwzglednienia niezbednych uwarunkowan w dokumentacji projektowej
tj. wykonania projektéw dotyczacych powyzszych obszaréw, w tym projektéw dotyczacych
rozwigzania wystepujgcych kolizji sieci, urzadzen, obiektéw budowlanych, uzgodnienia ich z
wtascicielami tych terendw, sieci, urzadzen, obiektéw oraz uzyskania stosownych w tym
zakresie opinii, ekspertyz i pozwolen,

13

~

wykonania wszelkich opracowan — nie wymienionych, a niezbednych dla osiggniecia

kompletnosci dokumentacji w celu wykonania robdt budowlanych oraz zapewnienia

prawidtowego funkcjonowania obiektu — w formie papierowej i elektronicznej na nosnikach CD

lub DVD,

14) dokonanie ewentualnych zmian i uzupetnien projektu, w przypadku zaistnienia takiej
okolicznosci w toku postepowania administracyjnego, w celu uzyskania pozwolenia na budowe,

15) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowej, przed ztozeniem jej
do odpowiednich organdw celem uzyskania stosownych pozwolen, decyzji, itp.,

16) wykonanie innych opracowan niezbednych dla uzyskania opinii bgdZ uzgodnien, a takze
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zezwolenia na realizacje prac budowlanych,

17) przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy Ogdlnego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, zwanego dalej Harmonogramem
Ogdlnym, realizowanego Przedmiotu Umowy, a w razie potrzeby do udziatu w spotkaniu
koordynacyjnym, wyznaczonym przez Zamawiajgcego po zawarciu Umowy, w sprawie
omoédwienia zalecen do sporzadzenia Harmonogramu Ogdlnego; w przypadku zgtoszenia uwag
do Harmonogramu Ogdlnego Wykonawca zobowigzany jest do jego modyfikacji i ponownego
przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni roboczych,

18) przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy, nie pdzniej jednak niz w dniu przejecia placu budowy, kopii stosownych uprawnien
budowlanych poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem oraz aktualnych zaswiadczen o
przynaleznosci do izb samorzgdowych powotanych kierownikéw robdét;

19) przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia wydania decyzji
o pozwoleniu na budowe/ZRID lub skutecznego zgtoszenia robét budowlanych Szczegétowego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, zwanego dalej Harmonogramem Szczegdtowym,
realizowanych robdt budowlanych.

20) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie 5 dni roboczych od uprawomocnienia sie
decyzji o pozwoleniu na budowe/ZRID lub skutecznego zgtoszenia robét budowlanych,

21) zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim wszelkimi obiektami
budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi oraz elementami $rodowiska naturalnego i
kulturowego;

22) sporzadzenia planu BIOZ ( jezeli jest wymagany)

23) organizacji placu budowy w sposéb dostosowany do specyfiki projektowanych dziatan oraz do
indywidualnych uwarunkowan terenu inwestycji w tym organizacji i ponoszenia kosztow
podstawowego zaplecza budowy np. zwigzanych z ewentualng potrzebg pozyskania
dodatkowego terenu pod zaplecze poza terenem budowy, kosztéw zwigzanych z
zabezpieczeniem istniejgcego drzewostanu, kosztdw poboru niezbednych mediéw, np. wody i
energii elektrycznej oraz odprowadzenia $ciekow;

24) prowadzenia (na biezgco) dokumentacji budowy w tym, w szczegdlnosci dziennika budowy;

25) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji Umowy;

26) zapewnienia potencjatu ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrzagdowania wymaganego do
realizacji Przedmiotu Umowy;

27) przekazania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, wykonujgcych
czynnosci, ktére okreslono w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, dalej w tresci jako ,,SWZ"”
na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

28) zapewnienia wtasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujgcego
sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa, w tym réwniez
przestrzeganie wszystkich przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za pracownikow w przypadku szkody powstatej w wyniku
prowadzenia robdt;

29) prowadzenia robdot w sposdb nie zaktdcajgcy funkcjonowania terendw sasiednich;

30) prowadzenia robdt bez przestojéw dtuzszych niz 5 dni roboczych, ktérych nie da sie uzasadnic
sitg wyzszg; kazdy kolejny dzien trwania przestoju bedzie traktowany jako kolejne wystgpienie
uchybienia w wykonanie umowy;
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31) ustalenie kolejnosci realizacji poszczegdlnych ulic z zachowaniem mozliwosci obstugi
komunikacyjnej sgsiadujgcych obszaréw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ustalenia
kolejnosci realizowanych ulic;

32) prowadzenia robdt w sposéb nie powodujgcy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej; w przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robdét przez Wykonawce
nastgpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
uszkodzonej wtasnosci, a w przypadku gdy jest to niemozliwe do innego rodzaju rekompensaty
na swoj koszt;

33

~

wykonania zamoéwienia z uzyciem materiatéw gwarantujgcych odpowiednig jako$¢ oraz

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu obowigzujacych

przepisdOw prawa; przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajagcemu wynikéw wymaganych
przepisami badan laboratoryjnych, pomiaréw oraz niezbednych atestéw, swiadectw i innych
dokumentéw stwierdzajgcych jako$¢ wyrobdw budowlanych przed ich wbudowaniem;

Zamawiajacy i powotani przez niego Inspektorzy Nadzoru majg prawo na kazdym etapie

realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowac z uzytych wyrobow, jezeli nie bedg one zgodne z

obowigzujgcymi przepisami, normami, wymogami dokumentacji technicznej, a takze z tych

czesci robét, ktérych one dotyczg; przed wbudowaniem Wykonawca przedtozy do akceptacji

Zamawiajgcemu  wnioski  materiatowe; zabrania sie  stosowania  materiatow

nieodpowiadajgcych wymaganiom normowym oraz o innych parametrach niz okreslone SWZ;

34) wykonania wszelkich prac zgodnie z warunkami technicznymi i jakosciowymi okre$lonymi dla
przedmiotu zamowienia w SWZ, z wiedzg, sztukg budowlang oraz przestrzegajgc bezwzglednie
przepisow BHP,

35) uwzgledniania ustalen i decyzji dotyczgcych wykonania Przedmiotu Umowy, ktére uzgadniane
bedg przez Zamawiajgcego,

36) udziatu w spotkaniach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego w celu omawiania
problemdw i dokonywania niezbednych uzgodnien;

37) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci, az do chwili ich odbioru technicznego, za wykonane
roboty, tj. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania robét w nalezytym stanie i podjecie
wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione materiaty ,
biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie;

38) dostosowania sie do ograniczen obcigzenn osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i
sprzetu na drogach wewnetrznych i zewnetrznych; wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
wtasciwe oznakowanie, prawidtowg eksploatacje drég dojazdowych oraz uszkodzenia drég w
czasie trwania budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wtasnym staraniem i na wtasny
koszt;

39

~

w przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sasiadujgcej z terenem budowy,
opracowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt projektdw czasowej zmiany organizacji
ruchu na okres wykonywania roboét i uzgodnienie tych projektéw oraz uzyskanie stosownych
zgdd od witasciwych organdw, wykonania wszystkich robét zwigzanych z wprowadzeniem
czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacjg, w tym wifasciwe oznakowanie oraz
prawidtowa eksploatacja drég dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drég w czystosci,
wg uzgodnionych projektéw i decyzji;

40) uzgodnienia z wtascicielami sgsiednich nieruchomosci zasad ewentualnego zajecia czesci
terenu koniecznej do przeprowadzenia robdt oraz poniesienia wszelkich kosztéw z tym
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zwigzanych;

41) przywrdcenia do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy, z ktdrych
Wykonawca korzystat przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich wtascicielom lub
zarzgdcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem technicznym;

42) utrzymywania w czasie realizacji robdt terenu w stanie nie stwarzajgcym przeszkod
komunikacyjnych;

43) zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg, jakosci, wtasciwosci lub
parametrow sktadowanych tymczasowo na placu robdt materiatéw i urzadzen - do czasu ich
wbudowania oraz udostepnienia do kontroli przez Zamawiajgcego,

44) stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego; ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robdt,
norm i przepisdw, w tym dotyczacych ochrony srodowiska i ochrony przyrody beda obcigzaty
Wykonawce;

45) przestrzegania wymogow w zakresie zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu w trakcie
przygotowania i realizacji robét budowlanych z porozumieniu z Referatem Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Zielenig, nadzér nad dziataniami udokumentowacé protokotem podpisanym przez
przedstawiciela Referatu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Zielenig oraz przez przedstawiciela
Wykonawcy; protokét stanowi¢ bedzie element dokumentacji powykonawczej;

46) regularnego usuwania zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci oraz pozyskania wtasnym
staraniem miejsca wywozu odpaddéw remontowo-budowlanych oraz rozbiérkowych,
powstajgcych w wyniku prac; Wykonawca musi posiadac i przekazywaé Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddow przez legalnie dziatajgce sktadowiska i
potwierdzajgcych dokonanie stosownych optat;

47) w razie koniecznosci: wymiany gruntu, odwodnienia wykopdw oraz wykonania wszelkich
tymczasowych robdt koniecznych do zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
terenu budowy oraz terenéw przylegtych;

48) uzgodnienia sposobu odwodnienia wykopéw (w razie koniecznosci) oraz zawarcia umowy
cywilnoprawnej z administratorem odbiornika wéd z pompowania wykopow;

49) zapewnienia w razie koniecznosci nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbioréw przez
odpowiednie jednostki organizacyjne, w trakcie prowadzenia robét i po ich wykonaniu;

50) wykonanie robdt budowlanych z nalezytg starannoscig, zgodnie z projektem i uzyskanym
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robét,

51) zgtaszanie do odbioru wszystkich robét zanikowych budowlanych przed zakryciem,

52) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien z gestorami sieci oraz zapewnienia nadzoréw
technicznych, specjalistycznych i uzyskanie protokotéw odbioru do uzytkowania i eksploatacji,
niezbednych do przekazania obiektu;

53) przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w
formie papierowejiw 1 egz. w formie elektronicznej w formacie otwartym (,,dwg”, ,,doc”, ,,xIs”

- w zaleznosci od charakteru dokumentac;ji) oraz w formacie zamknietym (,,pdf”), nie pdzniej

niz na 5 dni przed zgtoszeniem do odbioru technicznego wraz z:

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

b) gwarancjami producentéw na zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz
urzadzenia techniczne,
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¢) wymagang inwentaryzacjg geodezyjng,
d) pozostatymi dokumentami nie wymienionymi wyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego;

54) uporzadkowania terenu budowy niezbednego do zrealizowania Przedmiotu Umowy uzyskania
wszelkich wymaganych odbioréw i decyzji niezbednych do uzytkowania obiektu (w tym w
szczegdlnosci zawiadomienia witasciwego organu o zakoriczeniu prac lub uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie)

55) kazdorazowe uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie planowanych do wykorzystania materiatéw i urzadzen,

56) zapewnienie nadzoru autorskiego projektanta do momentu dokonania obioru technicznego.

§4
Obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace

1. Zamawiajgcy, zgodnie z przepisem art. 95 ustawy Pzp, wymaga aby czynnosci polegajgce na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1465), dalej w tresci jako: ,,Kodeks pracy”” albo ,,Prawo pracy’” wymagajgce ruchu
oraz wysitku, w tym zwigzane z postugiwaniem sie okreslonymi narzedziami lub urzadzeniami (przy
czym pojecie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynnosci administracyjno-biurowych)
wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, przy czym wymaganie to dotyczy
wykonywania szeroko pojetych prac budowlanych, w tym réwniez rozbidrkowych i montazowych.
Osoby te muszg bra¢ udziat w realizacji zaméwienia, przy czym na kazde ewentualne Zadanie
Zamawiajgcego (w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 3 dni
robocze), Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce spetnianie wymagan
dotyczacych wykonywania w/w czynnosci przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Wykonawca, wterminie do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem wykonywania prac
budowlanych przedtozy Zamawiajgcemu osSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz

1) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionych
pracownikéw albo

2) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o0 prace
i zakres obowigzkdw pracownika.!

3. Zmiana osdb, o ktdrych mowa w ust. 1 jest mozliwa po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
o zamiarze dokonania takiej zmiany, zapis ust. 2 odpowiednio podlega zastosowaniu.

4. Nieprzedfozenie przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajgcych zatrudnienie na umowe
o prace, zgodnie z ust. 1  i/lub nieprzedtozenie ich w terminie okreslonym w ust. 2 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

5. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawce

1 Kopia umoéw/inne dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze
zm.) (tj. nie powinny zawiera¢ w szczegdlnosci adresow, nr PESEL oraz wysokosci wynagrodzenia pracownikéw). Informacje
takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogodw i dokonywania ich
oceny, w tym ewentualnie do zgdania wyjasnien,

2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary zastrzezonej

w Umowie. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania Prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§5
Obowigzki w zakresie podwykonawstwa i podmiotu trzeciego

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z udziatem Podwykonawcéw tj. MT-Projekt sp. z 0.0., ul.

Pitsudskiego 42A, 05-600 Grodjec, ktdry wykona dokumentacje projektowg oraz bedzie petnit

nadzér autorski.

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot. ewentualnych
Podwykonawcéw (zmiana o0s6b, danych kontaktowych Podwykonawcéw Ilub o0sdb

do kontaktéw z nimi) w trakcie realizacji Umowy,
2) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych Podwykonawcow,

ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdét budowlanych lub ustug.

Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji Przedmiotu Umowy nie zmienia tresci
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ Umowe o Podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane
realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o Podwykonawstwo w tresci zgodnej
z projektem umowy,

2) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
Umowy o Podwykonawstwo w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu

umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie takiej umowy (w przypadku umowy pomiedzy
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcs),

3) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni
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kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia poswiadczong
za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane:

1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem’” kopie zawartej Umowy o Podwykonawstwo
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania,

2) niezgtoszenie, w formie pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej, poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej Umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za jej akceptacje
przez Zamawiajgcego.
5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian Umowy
o Podwykonawstwo.
6. Zamawiajgcy w szczegélnosci zgtosi_ w_formie pisemnej odpowiednio zastrzeienia do

przedtozonego projektu Umowy o Podwykonawstwo lub sprzeciw do przediozonej poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych

przypadkach, gdy:

1) projekt umowy/poswiadczona ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopia umowy zawieraé bedzie
postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych,
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla Podwykonawcy
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg,

2) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia, w szczegdlnosci:

a) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/ poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem”
kopii umowy wartosci naleznej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
za wykonane prace, wyzszej niz wynika to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac
wskazanej w ofercie Wykonawcy (jesli dotyczy);

b) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/ poswiadczone] ,,za zgodnosc
z oryginatem” kopii umowy osoby do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

c) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/poswiadczonej ,,za zgodnos$¢
z oryginatem’” kopii umowy wymogu udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w odbiorach robdt, jezeli odbiér dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce;

3) w projekcie umowy/ poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem’” kopii umowy zawarty zostat
termin zaptaty wynagrodzenia dtuiszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia projektu
umowy/poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem’” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmian zgtasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzezenia albo sprzeciw do Umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
okreslonym w ust. 6 pkt 2 lit. a-b.

10
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia poswiadczong
,,Za zgodnosc z oryginatem” kopie zawartej Umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, z wytgczeniem uméw o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci tej umowy — niniejsze wytgczenie nie dotyczy umow o Podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W okolicznosciach okreslonych w ust. 8, termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz wskazany w tym ustepie, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej Umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zamawiajgcy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zatrzymania kwot naleznych
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. Wykonawca w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. informacji moze zgtosi¢ Zamawiajgcemu w formie
pisemnej uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa powyzej w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zaptaty ewentualnych odsetek Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca moze dochodzi¢ wytgcznie od Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci zaptacong kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
Zaptata wynagrodzenia bezposrednio na rachunki bankowe Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcow skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowigzann Zamawiajacego wobec
Wykonawcy
z tytutu zaptaty wynagrodzenia do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na rachunki
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow.
Koniecznos¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$é dokonywania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia Zamawiajgcego

od Umowy z winy Wykonawcy.

11



17.

18.

19.

20.

21.

22.

" O
EAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawieraé w szczegdlnosci:

1) zakres robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy,

3) kwote wynagrodzenia oraz termin ptatnosci wynagrodzenia,

4) termin wykonania zakresu robdét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

5) wymoédg udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robdét, jezeli
odbior dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

6) okres obowigzywania rekojmi, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczgce wysokosci
kar umownych.

Wszelkie zmiany Umowy o Podwykonawstwo, wymagajg formy pisemnej i przedstawienia

Zamawiajgcemu projektu zmiany do Umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi a nastepnie podpisanej zmiany do Umowy lub kopii

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem aneksowanej Umowy o Podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg odpowiednio roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest, na zadanie Zamawiajgcego, udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robdt Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ Podwykonawce.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen

finansowych z Podwykonawcami.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z udziatem Podmiotu trzeciego tj. MT-Projekt sp. z 0.0., ul.

Pitsudskiego 42A, 05-600 Grdjec, na zasoby ktérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie

realizowat Przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub

doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na uzytek

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania

Umowy przez MT-Projekt sp. z 0.0., ul. Pitsudskiego 42A, 05-600 Grdjec z jakichkolwiek przyczyn w

powyzszym zakresie Wykonawca zastosuje sie do dyspozycji art. 122 ustawy Pzp tj.: zastgpi ten

podmiot innym podmiotem/podmiotami lub wykaze, ze samodzielnie spetnia warunek udziatu w

postepowaniu.

§6
Okres realizacji Umowy
Termin realizacji cato$ci zamowienia wynosi 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
§7
Osoby upowaznione do reprezentacji Stron

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa:
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1) po stronie Zamawiajacego: Paulina Gawronska, nr telefonu22 758 30 61 w. 206, adres e-mail:
paulina.gawronska@milanowek.pl,

2) po stronie Wykonawcy: Tomasz Barton, nr telefonu 501 172 523, adres e-mail: t.barton@efekt-
firma.pl

3) przedstawicielem Wykonawcy na etapie prac projektowych bedzie Projektant: Marcin
Ptuzynski. Wyznaczony przez Wykonawce Projektant posiada uprawnienia budowlane w
wymagane] przez Zamawiajgcego specjalnosci oraz doswiadczenie zadeklarowane w ofercie
Wykonawcy.

4) przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy: Tomasz Barton
Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik Budowy posiada uprawnienia budowlane w
wymagane] przez Zamawiajgcego specjalnosci oraz doswiadczenie zadeklarowane w ofercie
Wykonawcy.

Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do odbioru prac stanowigcych Przedmiot Umowy,

uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych

niezbednych dziatan koniecznych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy; osoby te nie s3
uprawnione do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan finansowych.

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy oraz

dotyczacych interpretowania Umowy odbywac sie bedzie drogg korespondencji pisemnej lub

elektronicznej na adresy e-mail wskazane w ust. 1.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1

i/albo 2 nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie o$wiadczenia Strony w formie pisemnej lub

z zachowaniem formy elektronicznej.

§8
Odbiory Przedmiotu Umowy

Strony na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, ustalajg nastepujace rodzaje odbioru

dokumentacji projektowej odrebnie dla kazdej z ulic.

1) odbiory czesciowe (przeglady stanu zaawansowania) prac projektowych i dokumentacyjnych,
o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt. 1-16 Umowy,

2) odbiory koricowe prac projektowych, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt. 1-16 Umowy wraz z
uzyskaniem wszelkich pozwolen i decyzji administracyjnych oraz przeniesieniem autorskich
praw majgtkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt 17 Umowy.

3) zaakceptowanie przez Zamawiajgcego dokumentéw nie zwalnia ani nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za nienalezyte wykonanie Umowy;

4) dokumentacja zostanie dostarczona przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego;

5) wszelkie dokumenty oraz inne opracowania, bedace przedmiotem odbioru muszg byc
zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze zostaty wykonane
zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz sg w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢;

6) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacji dokumentacji na kazdym jej etapie;

7) w przypadku stwierdzenia wad, w tym potrzeby uzupetnien w dokumentacji projektowej, na
etapie weryfikacji, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do poprawy dokumentacji wyznaczajgc
na to termin, nie dtuzszy jednak niz 5 dni roboczych.

Strony na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw robat:
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1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu: dokonanie sprawdzen, préb i inwentaryzacji
robot ulegajgcych zakryciu;

2) odbiory czesciowe potwierdzajgce stan zaawansowania prac budowlanych, zgodnie z
Harmonogramem Szczegdtowym; polegajgce na ocenie przez przedstawiciela Zamawiajgcego
ilosci i jakosci wykonanego elementu robdt, ktérego szczegdtowy zakres i wartos¢ okreslone
zostaty w Harmonogramie;

3) odbiér koncowy, stanowigcy potwierdzenie wykonania catego Przedmiotu Umowy, oraz
realizacji wszystkich obowigzkéw Wykonawcy,

4) odbidr ostateczny, po uptywie okresu gwarancji.

3. Jesli w trakcie odbioru zostang stwierdzone nieprawidtowosci w wykonaniu prac bedacych
Przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania w/w robot w
nalezyty sposéb we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. W/w zdarzenia skutkujg
koniecznoscig ponownego odbioru wykonanych prac.

4. W przypadku odbioréw robot zanikowych:

1) Kierownik Budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy, jednoczes$nie
informujac o tym Przedstawiciela Zamawiajgcego;

2) wiasciwi Przedstawiciele Zamawiajgcego dokonujg odbioru nie pdziniej niz w ciggu 5 dni
roboczych od dnia ww. zgtoszenia przez Kierownika Budowy; ocenie podlega jakos¢ robdt
ulegajgcych zakryciu na podstawie warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt
zawartych w odpowiednich przepisach i normach, a takze w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg
techniczna.

3) w przypadku, gdy roboty zanikowe nie zostang zgtoszone
do odbioru przez Kierownika Budowy i nie zostang odebrane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Przedstawicielom
Zamawiajgcego sprawdzenia wykonania ww. robdt poprzez np. ich odkrycie lub wykonanie
otworédw umozliwiajgcych to sprawdzenie. Petny zakres dodatkowych robdt, o ktérych mowa
powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie
Przedmiotu Umowy.

5. W przypadku odbioru czesciowego:

1) warunkiem przystgpienia do odbioru elementu Harmonogramu Szczegétowego jest zgtoszenie
przez Kierownika Budowy, gotowosci do odbioru tego elementu wpisem do Dziennika Budowy
przedtozenie do wglagdu Zamawiajgcemu wynikéw przeprowadzonych przegladdw, prob i
sprawdzen, badan, pomiaréw i dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie
materiatow, wyrobdw i urzadzen wbudowanych w odbierany element Harmonogramu
Szczegotowego;

2) nastgpi ocena ilosci i jakosci wykonanego elementu robdt, ktérego szczegdtowy zakres i
wartos$¢ okreslone zostaty w Harmonogramie Szczegétowym. Odbioru dokonuje przedstawiciel
Zamawiajgcego;

3) w przypadku realizacji danego elementu Harmonogramu Szczegétowego przez Podwykonawce,
w czynnosciach odbiorowych bierze udziat przedstawiciel Podwykonawcy;

4) nie czesciej niz raz w miesigcu zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Kierownika budowy protokét odbioru elementéw Harmonogramu Szczegdtowego.

5) podczas odbioru zostanie sporzadzony protokoét odbioru, ktory  bedzie podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury na zasadach okreslonych w umowie.

6. W przypadku odbioru koncowego:
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Wykonawca przeprowadzi przed czynnosciami odbioru wymagane proby i sprawdzenia. O

terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika

budowy, nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania préb

i sprawdzen,

Wykonawca zakoniczy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane

proby i sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt. 1 oraz stwierdzi to wpisem do dziennika

budowy;

warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru koricowego jest przekazanie przez

Wykonawce kompletnej i prawidtowo sporzadzonej dokumentacji powykonawczej

uwzgledniajgcej ewentualne uwagi Przedstawicieli Zamawiajgcego jak rdéwniez innych

dokumentow wymaganych w mysl zawartej umowy i obowigzujgcych przepisow. Kompletnos¢
dokumentéw powykonawczych potwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego;

potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Przedstawiciela Zamawiajacego Ilub brak

ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 5 dni roboczych, bedzie oznaczato osiggniecie gotowosci

do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy;

ustala sie, ze Zamawiajgcy powota Komisje odbiorowg oraz wyznaczy date i rozpocznie

czynnosci odbioru koricowego w ciggu 5 dni roboczych od daty osiggniecia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru.

jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu bedg przystugiwaty

nastepujgce uprawnienia, w przypadku:

a) wad nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajacy dokona odbioru, wyznaczajac
jednoczesnie termin na ich usuniecie, w tym przypadku Zamawiajgcy nie nalicza kar
umownych;

b) wad nie nadajacych sie do usuniecia — Zamawiajacy: obnizy wynagrodzenie, a gdy
uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — odstgpi od Umowy lub zazada
wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo do naliczania kar
oraz do domagania sie naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.

7. W przypadku odbioru ostatecznego:

1)
2)

3)

4)

5)

przedmiotem czynnosci odbioru bedzie Przedmiot Umowy po uptywie okresu gwarancji;

bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, a
konczy po uptywie 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego.
Zamawiajgcy wykonujac uprawnienia z tytutu gwarancji moze zazadaé od Wykonawcy
bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z
tym kosztéw. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujgc zakres i
rozmiar koniecznych do usuniecia wad.

w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy
bedzie mdégt usungé¢ wady we wtasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i
koszt Wykonawcy;

w przypadku nie wptacenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie oszacowanych
przez Zamawiajgcego kosztow usuniecia wad, Zamawiajacy bedzie dochodzit ich od
Wykonawcy na zasadach ogdlnych, to jest w mysl przepisow Kodeksu cywilnego.

8. Z czynnosci kazdego rodzaju odbioru sporzadzony zostanie protokot, ktéry winien zawierac

ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokét winien byé podpisany przez przedstawicieli

obydwu stron umowy.

9. Przedmiot umowy zostanie uznany za wykonany po podpisaniu wszystkich protokotéw odbioru —
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za date wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuje sie date podpisania ostatniego z protokotéw .

§9
Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy, dalej jako

,wynagrodzenie” zgodnie z ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokos$ci 10.397.000,00 zt netto, wraz

z podatkiem 23 % VAT, co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci 12.788.310,00 zt (stownie:

dwanascie milionéw siedemset osiemdziesigt osiem tysiecy trzysta dziesie¢ ztotych),

w tym za:

1) wykonanie Etapu | —3.288.310,00 zf brutto - wartos¢ Etapu | stanowi 25,71 % wartosci umowy
brutto i jest réznicq wartosci umowy brutto i przyznanej promesy w wysokosci 9 500 000,00 zt

2) wykonanie Etapu Il — 4.500.000,00 zt. brutto - warto$¢ Etapu Il stanowi 35,19 % wartosci
umowy brutto i nie moze przekroczy¢ 4 500 000 zt brutto, tj. 50% wartosci Promesy.

3) wykonanie Etapu Il —5.000.000,00 zt brutto - wartos¢ Etapu Ill stanowi 39,1 % wartosci umowy
brutto i jest rdznicg pomiedzy wartoscig Promesy (9 500 000,00 zt brutto) a wartoscig Etapu Il
okreslonego w § 9 ust. 1 pkt 2.

Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt realizacji inwestycji, na ktéry sktadajg sie koszt

przygotowania dokumentacji projektowej wraz z catkowitym kosztem zwigzanych z tym procedur,

catosc kosztéw robét budowlanych oraz wszystkich innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania

Przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych zawartg Umowa.

W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce prac lub innych wydatkéw niezbednych do

zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych Umowg, powstate réznice stanowia

element ryzyka Wykonawcy i nie skutkujg zwiekszeniem wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 10.10.2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z pdzn. zm.)

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Jezeli zmiany wskazane powyzej bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez

Wykonawce, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie uwzglednia koszty minimalnego wynagrodzenia za

prace i wysokos$¢ minimalnej stawki godzinowej ustalonej zapisami Rozporzgdzenia Rady Ministréw

z dn. 13 wrzesnia 2022 w sprawie wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci

minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

W przypadku opublikowania przepiséw skutkujgcych wystgpieniem zmian, o ktérych mowa w ust.

3-4, kazda ze Stron Umowy moze wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o zmiane wysokosci

Wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w zakresie wynagrodzenia dotyczacego czesci Przedmiotu

Umowy pozostatej do wykonania. Wniosek wskazany w zdaniu poprzedzajgcym powinien zawierac

uzasadnienie wraz z analizg wptywu przedmiotowych zmian na koszty wykonania Przedmiotu

Umowy oraz wyliczenie kwoty zmiany kosztéw wykonania zamdwienia. Po zaakceptowaniu

przedmiotowego wniosku przez obie strony oraz zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw

finansowych przez Zamawiajgcego Strony zawrg Aneks do Umowy w zakresie zmiany
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wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami, o ktérych mowa w ust. 3-6 powyzej. Aneks obejmowat
bedzie wynagrodzenie nalezne poczawszy od daty ztozenia wniosku, jednak nie wczesniej niz od
dnia wejscia w zycie przepiséw powotanych we wniosku.

§10
Warunki ptatnosci

Wyplata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie realizowana w

ramach trzech etapéw:

1) Etap |: ptatnosci posrednie finansowane ze sSrodkéw wtasnych — dopuszcza sie faktury czesciowe
z terminem ptatnosci 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.

2) Etap lI: ptatnosci posrednie refinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad — dopuszcza sie
faktury czesciowe z terminem ptatnosci 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej
faktury.

3) Etap lll: ptatnosci posrednie i ptatnos¢ koricowa refinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski
tad — dopuszcza sie faktury czesciowe z terminem ptatnosci 30 dni od daty dostarczenia
poprawnie wystawionej faktury.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug i jest uprawniony do wystawiania
faktur;

2) wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie
dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej — dot. oséb
fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg;*

3) wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym — dot. pozostatych
podmiotéow.*

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie podpisanego

bez uwag protokotu odbioru oraz prawidtowo wystawionej faktury:

1) za prace projektowe:

— fakturami czesciowymi wystawianymi nie czesciej niz raz w miesigcu za prace projektowe
po podpisaniu protokotu odbioru okreslonego w §8 ust. 1 pkt1i2;

2) zaprace budowlane
a) fakturamiczesciowymi wystawianymi nie czesciej niz raz w miesigcu w oparciu o protokoty

odbiorow okreslonych 88 ust. 2 pkt 1 i 2, tj. odbiorow zakonczonych elementow
Szczegdbtowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, podpisanych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru, na zasadach
ptatnosci dla Etapu |, Il i llI,

b) fakturg korcowa rozliczajgcy pozostate wynagrodzenie, wystawiong po zakorczeniu i
odebraniu Przedmiotu Umowy na podstawie protokotu odbioru koficowego Przedmiotu
Umowy na zasadach ptatnosci dla Etapu llI.

taczna wartos¢ brutto faktur czesciowych, nie moze przekroczy¢ 90% zaawansowania wykonania

rzeczowego przedmiotu umowy (zgodnie z Ogdélnym Harmonogramem rzeczowo—finansowym w

przypadku prac projektowych oraz ze Szczegétowym Harmonogramem rzeczowo-finansowym w

przypadku robét budowlanych).

Prawidtowo wystawione faktury powinny zawiera¢ numer Umowy, na podstawie ktorej s3

wystawione.

Naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy bedg realizowane przelewem na rachunek
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Wykonawcy w terminie 30 dni liczonych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawione] faktury. W przypadku wskazania przez Wykonawce niewtfasciwego
numeru rachunku bankowego w fakturze, skutkujgcego zwrotem dokonanej ptatnosci na rachunek
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie skutki z tego wynikajgce w
tym skutki odsetkowe z tytutu nieterminowej ptatnosci faktur.

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, za date skutecznego
doreczenia faktury strony bedg uznawaé date wptywu poprawionej faktury do siedziby
Zamawiajgcego.

Za termin zaptaty faktury uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce, w terminach okreslonych w Umowie,
dowoddw zaptaty petnego wynagrodzenia wynikajgcego z umdéw zawartych z Podwykonawcami i
Dalszymi Podwykonawcami - Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom z faktur Wykonawcy w celu dokonania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na zasadach okreslonych w §5 ust. 11-15
Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.
Wykonawca wystawi fakture na Gmine Milandéwek z siedzibg ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek,
NIP 529-179-92-45, REGON 013269150, przy czym za dzief zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z odbioru faktur VAT
wystawionych w zwigzku z realizacjg postanowiert Umowy w formie elektronicznej. Odbiér faktur
w formie elektronicznej realizowany jest za posrednictwem internetowej platformy, z ktérej po
zarejestrowaniu sie, mozna pobrac faktury bezposrednio lub mozna skorzystac z przestania faktury
z platformy na wskazany przez Zamawiajgcego adres e-mail: sekretariat@milanowek.pl.

Za nieterminowq realizacje prawidtowo wystawionych faktur, Wykonawcy przystugujg odsetki
ustawowe za opodinienie w transakcjach handlowych, z zastrzezeniem, ze Wykonawcy nie
przystugujg odsetki od kwot zatrzymanych przez Zamawiajgcego w celu dokonania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

8§11
Kary umowne

Strony Umowy zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest obowigzany do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego kar umownych w przypadkach i wysokosciach wskazanych ponizej:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za kazdy przypadek niewypetnienia obowigzkdw nadzoru przez kierownika budowy lub z tytutu
nadzoru autorskiego kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt;

4) za kazdy przypadek niewypetnienia obowigzkdw Wykonawcy okreslonych w umowie w § 3
Obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy - kare umowng w wysokosci 3
000,00 zt za kazdy przypadek.

5) za nieprzedstawienie do akceptacji Ogélnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt;

6) za nieprzedstawienie do akceptacji Szczegétowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
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kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt;

7) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie. Wynagrodzenie za niewykonang czesc
Przedmiotu Umowy zostanie okreslone na podstawie inwentaryzacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, sporzadzonej przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem cen okreslonych w umowie za
dany element przedmiotu Umowy ;

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% wartosci brutto
tej umowy, za kazdy dziend zwtoki od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej
realizacji.

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,05% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien
zwtoki od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu ;

10) w przypadku braku zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 0,05% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

11) w przypadku ujawnienia sie wad nadajacych sie do usuniecia w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto w przypadku zwtoki w usunieciu wad za kazdy dzien przekraczajacy
termin wykonania zamdéwienia.

Kary umowne podlegajg tgczeniu, z zastrzezeniem, ze taczna wysokos$¢ kar umownych nie moze

przekroczyé 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

W przypadku przekroczenia okreslonej maksymalnej wysokosci kar umownych Zamawiajgcemu

stuzy¢ bedzie prawo odstgpienia od umowy.

W przypadku nie dokonania zaptaty kar umownych, w ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania do

ich dobrowolnej zapfaty, Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracania tych kar tgcznie z

odsetkami, o ktérych mowa ponizej, z faktury wystawionej przez Wykonawce lub pobrania ich z

whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Za nieterminowg zapfate kar umownych, Zamawiajgcemu przystugujg odsetki umowne w

wysokosci rownej odsetkom ustawowym za opdznienie w transakcjach handlowych, nie wyzszej niz

stawka odsetek maksymalnych za opdznienie, dopuszczalna zgodnie z przepisami KC.

Postanowienia dotyczgce kar umownych nie wytaczajg prawa Stron do dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, wynikajgcych z Kodeksu cywilnego .

§12
Zmiany Umowy

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien niniejszej Umowy.

Przewiduje sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do zawartej Umowy w zwigzku z zaistnieniem
okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, ktérych wystgpienia Strony nie mogty
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, za ktdre zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcych brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z SWZ.

W sytuacjach okreslonych w ust. 2 Strony, majgc na uwadze poszanowanie wzajemnych intereséw,
zasady réwnosci Stron oraz ekwiwalentnos$ci Swiadczen i przede wszystkim zgodny zamiar
wykonania Przedmiotu Umowy, okreslg w niezbednym zakresie wptyw powyzszych okolicznosci na
dotychczasowe prawa i obowigzki.
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4. Okolicznosci te nie mogg by¢ wywotane przez ktdrgkolwiek ze Stron ani nie mogg by¢ przez Strony

7.

zawinione i muszg wywotywacé ten skutek, iz Umowa nie moze by¢ wykonana wedle pierwotnej

tredci, w szczegdlnosci z uwagi na razgcy strate grozacg Stronom badz jednej ze Stron lub

niemoznos$¢ osiggniecia celu Umowy albo tez wykonanie Umowy bedzie istotnie utrudnione dla
jednej badz obu jej Stron.

Przewiduje sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do zawartej Umowy polegajgcych na przedtuzeniu

terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie

miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

1) wystgpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczegdlnosci przepiséw podatkowych,
budowlanych, z zakresu ochrony srodowiska oraz zwigzanych z COVID-19,

2) sytuacji zaistnienia okolicznosci zwigzanych z inwazjg Rosji na Ukraine, ktére wptywajg lub
moga wptyngé na nalezyte wykonanie Umowy. Strony Umowy niezwtocznie, wzajemnie
informuja sie o wptywie tych okolicznosci, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic,

3) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, przy czym za szczegdlnie
niesprzyjajagce warunki atmosferyczne nalezy uznac takie warunki, w ktorych prowadzenie
robot jest niemozliwe pod wzgledem bezpieczeristwa lub bytoby nieprawidtowe ze wzgledu na
wymogi umowionej technologii lub zasadami sztuki budowlanej,

4) sity wyiszej, kleski zywiotowej,

5) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgcych sie
przypisa¢ Zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na
terenie budowy,

6) niewypatéw i niewybuchéw,

7) wykopalisk archeologicznych nie przewidywanych w SWZ,

Jezeli wystgpig zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w

szczegdlnosci:

1) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

2) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy. Warunkiem wprowadzenia
zmian do zawartej Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie opisowej i
wtasciwie umotywowanej (protokét wraz z uzasadnieniem).

Jezeli wystgpig zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w

szczegolnosci gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy

okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy — Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos$é zmiany Umowy, w szczegdlnosci terminu realizacji zamdwienia.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w zakresie

zmiany wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku istotnych zmian ceny

materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy w celu przywrdcenia stanu
rownowagi ekonomicznej miedzy stronami, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania

Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej Zamawiajgcy okresla:

1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajacy Strony Umowy do Zgdania zmiany
wynagrodzenia to zmiana wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogoétem
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o min. 3% ogtaszana w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie
wskaznika cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogdétem w kwartale w stosunku do
poprzedniego kwartatu,

2) okresy, w ktdrych moze nastepowac zmiana wynagrodzenia Wykonawcy — raz na kwartat, nie
wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od zawarcia Umowy,

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 — 20%.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 2 pkt 1 — 3 ustawy

Pzp, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart

Umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych

zobowigzania Podwykonawcy.

W przypadku zmian, o ktdrych mowa w ust. 5 -9 z wnioskiem o zmiane Umowy wystepuje

Wykonawca:

1) wniosek powinien zawiera¢ zakres proponowanej zmiany, uzasadnienie oraz przedstawienie
dowoddw, iz wystgpity okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5-9 powyzej oraz ze miaty one
rzeczywisty i wymierny wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
Jesli z wniosku nie wynikaja powyzsze okolicznosci, Zamawiajgcy moze wezwaé¢ Wykonawce
do uzupetnienia wniosku w terminie 14 dni,

2) brak uzupetnienia wniosku lub uzupetnienie niezgodnie z zadaniem Zamawiajgcego powoduje
pozostawienie wniosku bez rozpoznania,

3) Zamawiajacy nie jest zwigzany zgdaniem wniosku i w przypadku uznania, ze okolicznosci te nie
wystepujg lub wptywaja na koszty Wykonawcy w mniejszym zakresie, moze on oddali¢ wniosek
Wykonawcy lub uwzgledni¢ go w mniejszym zakresie.

Zmiana Projektanta /Kierownika Budowy przedstawionego/-ych w ofercie — Wykonawca moze

dokona¢ zmiany tej osoby/tych oséb jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego,

akceptujgcego nowg osobe/nowe osoby na nastepujgcych warunkach:

1) Wykonaweca proponuje zmiane ww. osoby/osdb w szczegdlnosci w razie: $mierci, choroby lub
zdarzen losowych, niewywigzania sie z obowigzkdw wynikajacych z Umowy, rezygnacji tej
osoby lub utraty przez nig wymaganych uprawnien,

2) Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany ww. osoby/oséb, jezeli uzna, ze nie
wykonuje/-3 ona/oni/one swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca obowigzany bedzie do zmiany ww. osoby/osdb zgodnie z zagdaniem Zamawiajgcego

w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego. W przypadku zmiany ww. osoby/osdb, nowa

osoba/nowe osoby powotana/-e do petnienia ww. obowigzkéw musi/muszg spetnia¢ wymagania

okreslone w SWZ dla petnienia danej funkcji oraz posiada¢ doswiadczenie umozliwiajgce

przyznanie nie mniejszej liczby punktéw w kryteriach oceny ofert wskazanych w SWZ z

zastrzezeniem sankcji zawartej w § 10 ust. 2 pkt 6 Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu w przypadku zaniechania czesci robot. Roboty

zaniechane nie moga stanowi¢ wiecej niz 20% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1

umowy. Podstawga okreslenia ewentualnego wynagrodzenia za zaniechany zakres robdt bedzie

protokdt koniecznosci podpisany przez Kierownika Budowy, Wykonawce, a takze zatwierdzony
przez Zamawiajgcego kosztorys, sporzadzony przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej,
zawierajacy pozycje dla robdt zaniechanych. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robét zostanie
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okreslone na podstawie kosztorysu szczegdtowego sporzgdzonego z uwzglednieniem danych

wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) ceny materiatéw i robocizny - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowe]j o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujgcych w okresie sporzgdzania oferty i zawierajgcych ceny zakupu, a
w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

2) ceny sprzetu - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujgcych w okresie sporzadzania oferty,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do
Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zmianie w przypadku wystgpienia robdt zamiennych.

Podstawg okreSlenia ewentualnego wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokédt

koniecznosci podpisany przez Kierownika Budowy, Wykonawce i zatwierdzony przez

Zamawiajgcego oraz kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej,

zawierajagce zakres robdét zamiennych oraz zakres robdt podlegajgcych wykonaniu, z

uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) ceny materiatéw i robocizny - wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informaciji
cenowej o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie i zawierajagcych ceny zakupu,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

2) ceny sprzetu - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

beda stanowity podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w formie aneksu do Umowy.

Zmiana zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na piSmie, pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

Zmiany warunkéw ptatnosci — zmiany wynikajgce ze stopnia wykorzystania sSrodkdw budzetowych

i termindéw ich wydatkowania, jak rowniez w przypadku, gdy ostateczna warto$¢ inwestycji

przekroczy planowang we wniosku o dofinansowanie wartosé inwestycji, zmiany wynikajgce ze

zmiany w prawie wiasciwym dla podatkéw i cet, ktére podwyzszg lub obnizg cene Przedmiotu

Umowy, co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie bedg miaty miejsce bedzie skutkowato obnizeniem

lub podwyzszeniem ceny za realizacje Przedmiotu Umowy.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie

3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim

druga Strona moze:

1) zaakceptowac wniosek o zmiane,

2) wezwac Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

4) odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strony dopuszczajg takze mozliwosé:

1) zmian redakcyjnych Umowy
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2) zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa petni praw
i obowigzkéw dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,

3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

4) zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z Podwykonawcy,

5) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajacych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Przedmiotu Umowy badz zwiekszajgcych uzytecznosé
Przedmiotu Umowy.

W sytuacji koniecznos$ci dokonania zmian, Strony wprowadzg do Umowy stosowne zmiany

weryfikujgce dotychczasowe brzmienie Umowy, bgdZ wskazujgce nowe dane.

Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Z negocjacji tresci zmiany Umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajgcg przebieg negocjacji

i ich ustalenia.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej dokonania

— w szczegdlnosci w odniesieniu  do wptywu okolicznosci  bedacych podstawg

do zmiany warunkdéw realizacji Umowy — Strony mogg powotac eksperta lub zespot ekspertéow w

celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespét ekspertéw jest

powotywany za zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertéw
ponosi Strona wnioskujgca o zmiane, chyba ze z tresci opinii wynikaé bedzie jednoznacznie, ze
stanowisko Strony wnioskujgcej o zmiane Umowy byto prawidtowe — w takim przypadku koszty
opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertéw nie uprawniaja
do zmiany wynagrodzenia .

§13
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcy i Wykonawca mogg odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawe

Pzp i Kodeks cywilny.

Strony zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporéw we wzajemnych relacjach

o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom

lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne

polubowne rozwigzanie sporu.

W chwili wystgpienia okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym Zamawiajgcy odstgpi od Umowy w terminie jednego miesigca od uzyskania informacji

0 wystgpieniu powyzszych okolicznosci.

Zamawiajgcy lub Wykonawca mogg ponadto odstgpi¢ od Umowy, jezeli druga Strona narusza w

spos6b podstawowy postanowienia Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy

Wykonawca nieterminowo lub nienalezycie wykonuje Przedmiot Umowy badZ, gdy tgczna

wysokos$¢ kar umownych osiggnie poziom 20% wynagrodzenia brutto.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej

z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy Wykonawca:

1) opracowuje dokumentacje projektowg Ilub wykonuje prace budowlane niezgodnie
z zawartg Umowa, w szczegdlnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy.
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Do podstawowych naruszen, ktére moga skutkowac¢ odstgpieniem Zamawiajgcego od catosci lub
czesci Umowy, zalicza sie w szczegdlnosci naruszenie przez Wykonawce postanowien Umowy o
postugiwaniu sie Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami w zakresie:

1) braku przedtozenia projektu umowy/poswiadczonej,,za zgodnosc¢ z oryginatem’” kopii zawartej
Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

2) braku przedtozenia poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii Umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

3) koniecznosci  wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonywania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5,00% wynagrodzenia catkowitego brutto Umowy,

4) Wpykonawca podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej
z niej wierzytelnosci, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadkach wymienionych powyzej Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia

od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej, po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy terminu

na przywrécenie dziatan do stanu zgodnego z Umowa. Os$wiadczenie o odstgpieniu

od Umowy z przyczyn wskazanych powyzej moze by¢ ztozone przez Zamawiajgcego w terminie 30

dni od daty uptywu powyzszego terminu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w czesci, Zamawiajacy sporzadzi

przeglad zaawansowania prac na etapie sporzadzania dokumentacji lub inwentaryzacje

wykonanych i robét budowlanych, bedgca podstawg do ostatecznego rozliczenia Stron.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z ktdrej przyczyn nastgpito odstgpienie

od Umowy.

Jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy Wykonawcy jest on zobowigzany do zaptaty kar

umownych, zgodnie z § 10 Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia we wifasnym zakresie szkdd, spowodowanych

niewtasciwym wykonywaniem obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, lub w razie

niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia kosztow w przypadku naprawienia
tych szkdd przez Zamawiajacego

Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§14
Gwarancja i Rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji (na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym)
na okres 60 miesiecy (okres gwarancji zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy) na wykonane roboty
oraz zastosowane materiaty, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie.
Wykonawca przystgpi do usuniecia zgtoszonej wady najpdzniej w terminie 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia. Zgtoszona wada, bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych z tym kosztéw,
zostanie usunieta w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia jej zgtoszenia,
wydtuienie tego terminu moze nastgpi¢ jedynie za zgody Zamawiajacego. W tym celu
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Zamawiajgcy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujgc zakres i rozmiar koniecznych do usuniecia
wad.
W przypadku nieusuniecia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 , Zamawiajgcy bedzie mégt
usung¢ wady we wtasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode,
W przypadku niewptacenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
oszacowanych przez Zamawiajgcego kosztow usuniecia wad, Zamawiajgcy bedzie dochodzit
ich od Wykonawcy na zasadach ogdlnych, to jest w mysl przepiséw Kodeksu cywilnego.
Strony Umowy dokonajg przegladu w okresie gwarancji co najmniej raz w roku, a stwierdzone
woweczas usterki Wykonaweca usunie niezwtocznie na swaj koszt.
Po zakonczeniu okresu gwarancji Strony dokonajg odbioru ostatecznego.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji technicznej

stanowigcej przedmiot umowy na okres 36 miesiecy.
Wykonawca —w ramach rekojmi— zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania Wad lub Usterek
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, bez wzgledu na wysokos$é zwigzanych z tym
kosztéw.
Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu odbioru korncowego
prac projektowych. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg w stosunku do
Wykonawecy po uptywie okresu rekojmi, liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koncowego,
z zastrzezeniem, ze zakonczenie okresu rekojmi nie moze nastgpi wczesniej, niz po stwierdzeniu
przez Zamawiajgcego usuniecia wad ujawnionych w tym okresie.
O wykryciu Wady lub Usterki w okresie rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce.
Zgtoszenia istnienia badZ wystgpienia Wad (Usterki), Zamawiajacy skfada za posrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: pp@efekt-firma.pl.
W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy
bedzie mdégt usungé wady we wtasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt
Wykonawcy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci: 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, tzn.
w kwocie 639.415,50 ztotych (stownie: szeSéset trzydziesci dziewiec tysiecy, czterysta pietnascie
ztotych i 50/100), w formie gwarancji ubezpieczeniowe;.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania
protokotu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,
2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia gwarangji
Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji Umowy oraz okres gwarancji. Ma ono na celu
zabezpieczenie zgodnego z Umowg wykonania prac przez Wykonawce oraz stuzy¢é pokryciu
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu gwarancji.
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W przypadku przekroczenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do dnia faktycznego zakonczenia
robot tj. podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwrdci je Wykonawcy wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy, na
rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Zamawiajgcy wystgpi do Gwaranta (Poreczyciela) z wezwaniem
do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowe] gwarancji (poreczenia) nalezytego
wykonania Umowy.

§16
Doreczenia

Wszelkie oswiadczenia Stron w czasie wykonania Umowy muszg by¢ doreczone albo wystane
na adres Stron lub odpowiednio adres e-mail okreslone w Umowie, przy czym Strony zobowigzujg
sie do niezwtocznego powiadamiania o zmianie adreséw do korespondenc;ji.

W razie uchybienia obowigzkowi okreslonemu w ust. 1 powodujgcego zwrot korespondencji
wysytanej na podany adres bez doreczenia, uwaza sie korespondencje za doreczong w dacie jej
zwrotu, analogicznie do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym
adresem.

§17
Obowigzek informacyjny

Realizujgc obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej RODO,
Zamawiajgcy informuje, ze Tozsamos¢ i dane kontaktowe Administratora: Administratorem danych
osobowych przetwarzanych w zwigzku z udzieleniem zamdwien publicznych jest Urzad Miasta
Milanowka, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milandwek, tel. 22 758 30 61, e-mail: miasto@milanowek.pl.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: We wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania

danych osobowych kontaktowaé sie mozna z Inspektorem Ochrony Danych Panig Joanng Trusiriska
za posrednictwem poczty e-mail: biuro@inbase.pl lub pod numerem telefonu: 22 350 01 40.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: Celem przetwarzania danych osobowych jest
przeprowadzenie procedury udzielenia zamodwienia publicznego, w szczegdlnosci weryfikacja
okolicznosci uzasadniajgcych wykluczenie Wykonawcy z postepowania. Podstawg prawng
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbedne do
wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze.

Okres przechowywania danych: Dane osobowe przechowywane bedg przez okres niezbedny do
realizacji celow okreslonych w pkt3 , czyli przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o
udzielenie zamoéwienia, w przypadku wykonawcéw, ktérym Zamawiajacy nie udzielit zamdwienia.
W przypadku wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza: okres réwny
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okresowi gwarancji i rekojmi, nie krétszy jednak niz do dnia rozstrzygniecia roszczen stron. Dane

osobowe sg archiwizowane zgodnie z instrukcjg kancelaryjng obowigzujgcg u administratora oraz

ustawg z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorcéw: Dostep do danych osobowych mogg uzyskac
organy lub podmioty upowaznione na podstawie odrebnych przepisdw, a takze podmioty, ktére na
podstawie zawartych przez administratora umoéw, swiadczg ustugi zwigzane z przetwarzaniem
danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych bedg osoby Iub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.

6. Prawa osdb, ktorych dane sg przetwarzane: Osoby, ktérych dane osobowe sg przetwarzane przez
Urzad Miasta Milanowka w zwigzku z udzielaniem zamdwien publicznych majg prawo do ztozenia
whiosku:

1) na podstawie art. 15 RODO o dostep do danych oraz mogg zgda¢ od administratora informacji
o celu i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie obowigzkdw,
o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktdrej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji
majagcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu;

2) na podstawie art. 16 RODO o sprostowanie (poprawienia) danych, ktére sg nieprawidtowe lub
niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Prawo
zamowien publicznych oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow;

3) na podstawie art. 17 RODO o usuniecie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

4) na podstawie art. 18 RODO o ograniczenie przetwarzania, przy czym wystgpienie z zgdaniem
ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przewarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu;

5) na podstawie art. 20 RODO o przeniesienie danych do innego administratora, o ile dane
przetwarzane sg na podstawie zgody i w sposéb zautomatyzowany.

6) na podstawie art. 21. RODO o sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, jezeli podstawa
przetwarzania jest interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora.
Administrator nie bedzie juz mdgt przetwarzaé¢ tych danych osobowych, chyba ze wykaze, ze
istnienie waznych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, ktére wedtug
prawa uznaje sie za nadrzedne wobec intereséw, praw i wolnosci osoby, ktérej dane dotycza
lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

Gdy przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie zgody osoby, ktérej dane dotyczg, majg
Panstwo prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie, bez wptywu na zgodnos$¢ z
prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

Osoba, ktérej dane dotyczg ma prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych narusza
przepisy prawa.

7. Zamiar przekazania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej:
Dane nie bedy przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej z
wyltgczeniem sytuacji wynikajgcych z przepiséw prawa.
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8. Informacja o wymogu podania danych: Obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych
0s6b uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego. Konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu: Administrator nie
bedzie podejmowac decyzji w sposdb zautomatyzowany, w tym profilowaé przetwarzanych danych
osobowych.

§18
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, Prawa budowlanego i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

2. Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich
sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z realizacji Umowy lub pozostajgcych
w posrednim badz bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze negocjacji, o czym mowa w § 13
ust. 2 Umowy.

3. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad powszechny
wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie, bez
uprzedniej zgody drugiej Strony wyrazonej na piSmie.

5. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

6. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.

7. Umowe wraz z zatgcznikami sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy
i 3 dla Zamawiajacego.

Wykonawca Zamawiajacy

/- /-

Zatgczniki:
1. Odpis KRS,
2. Oferta Wykonawcy,
3. Program funkcjonalno-uzytkowy

Przygotowata: Paulina Gawroniska Dziat 600 Rozdziat 60016 § 6050
Dziat 600 Rozdziat 60016 § 6370
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