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Umowa nr W/272/583/TI/584/22 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w dniu 29 grudnia 2022 r. w Milanówku 

pomiędzy: 

Zamawiającym: Gminą Milanówek  

z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ulicy Tadeusza Kościuszki 45,  

Regon: 013269150, NIP: 529-17-99-245, 

reprezentowaną przez Pana Piotra Remiszewskiego – Burmistrza Miasta Milanówka  

przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Mazurek – Skarbnika Miasta Milanówka 

zwaną dalej ,,Zamawiającym’’ 

a 

 

Panem Tomaszem Gorzałą działającym pod nazwą PRB MOSTY Tomasz Gorzała, z siedzibą przy ulicy  

10 Lutego, nr 4/6, lok. 7, 08- 10 Siedlce, nr NIP:  8212495708, REGON: 147490970 

zwanym dalej ,,Wykonawcą’’ 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna - „Stroną”. 

 

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej Umowy oraz, że ich 

umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. W szczególności działający w imieniu Wykonawcy 

oświadczają, że posiadają wymagane zgody, zezwolenia i kwalifikacje, niezbędne  

do skutecznego zawarcia niniejszej Umowy oraz jej wykonania. 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym  

z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej w treści jako: ,,ustawa Pzp’’ prowadzonego pod sygnaturą  

nr ZP.271.2.18.RTI.2022.JS, pod nazwą: Projekt i wykonanie prac budowlanych w zakresie modernizacji 

kładki dla pieszych w okolicy ul. Przejazd w Milanówku w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na ulicy Przejazd” w formule „zaprojektuj i 

wybuduj”.  

 
§ 1 
Przedmiot Umowy i zasady realizacji 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie prac projektowych, robót 

budowlanych i świadczenie usługi nadzoru autorskiego zwanych łącznie dalej w treści: ,,Przedmiotem 

Umowy’’. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy z uwzględnieniem jego podziału na dwa etapy: 

1) etap 1., który obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla prac remontowo-

budowlanych dotyczących modernizacji kładki dla pieszych w okolicy  

ul. Przejazd w Milanówku, dalej zwany w treści jako: ,,Inwestycja’’,  

2) etap 2., który obejmuje wykonanie prac remontowo-budowlanych mających na celu  realizację 

przedmiotowej inwestycji zgodnie ze sporządzoną dokumentacją techniczną prac remontowo-

budowlanych. Zakończenie Etapu 2 nastąpi po uzyskaniu odbioru obiektu i uzyskaniu zgody  

na użytkowanie obiektu przez stosowny organ Nadzoru Budowlanego.. 

2. Zamawiający określa, że realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie etapu 1. obejmuje poniżej wskazany  

zakres szczegółowy dokumentacji technicznej tj.: wymienione opracowania i usługi:  

1) projekt wykonawczy remontu kładki – 5 egz.;  
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2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – 5 egz.; 

3) przedmiary robót – 5 egz.; 

4) kosztorysy  inwestorskie – 3 egz.; 

5) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń, opinii, uzgodnień, 

ekspertyz i sprawdzeń, w tym uzyskanie stosownej decyzji właściwego  Inspektora Nadzoru 

Budowlanego zezwalającej na użytkowanie obiektu,  a także opracowanie wszelkich materiałów 

w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów, w związku 

z planowaną inwestycją; 

6) przekazanie na rzecz Zamawiającego majątkowych praw autorskich; 

7) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją. 

3. Zamawiający określa formy opracowania dokumentacji projektowej: 

1) papierowej w ilościach j.w., 

2) elektronicznej po (2 egz.) na nośniku elektronicznym CD lub DVD lub przesłane drogą 

elektroniczną, w tym: 

a) dokumentację projektową: projekt wykonawczy w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla 

tekstu (*.pdf) i (*.doc), 

b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath) oraz (*.pdf) 

c) STWiORB – w formacie (*.doc) oraz (*.pdf), 

d) załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, postanowienia, opinie, ekspertyzy, pozwolenia 

i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i drogą elektroniczną w formacie (*.pdf). 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem 
Umowy (zeskanowane każde opracowanie w odrębnych plikach opatrzonych nazwą danego 
opracowania np.: plik o nazwie „projekt budowlany”, plik o nazwie „projekt wykonawczy”, itp.), która 
będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj.: forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie 
zawierać wszelkie podpisy i pieczątki naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i 
uzgodnień. 

5. Zamawiający, na potrzeby realizacji etapu 1. Przedmiotu Umowy, definiuje, że dokumentację 
projektową zwaną dalej w treści jako: ,,dokumentacja techniczna’’ albo ,,dokumentacja projektowa’’ 
stanowić będą:  
1) projekty wykonawcze zostaną sporządzone z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z  Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 2454).  

2) STWiORB zostanie sporządzona z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego; 

3) przedmiary robót zostaną sporządzone z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z  Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego . Wykonawca uwzględni taki podziału zakresu rzeczowego, 
który umożliwi ustalenie rodzaju i kosztów poszczególnych środków trwałych w rozumieniu 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków 
Trwałych (Dz. U.  poz. 1864);, dalej „ Klasyfikacja Środków Trwałych” 

4) kosztorysy inwestorskie zostaną sporządzone w układzie branżowym jako oddzielne opracowanie 
dla poszczególnych rodzajów robót, uwzględniające taki podział zakresu rzeczowego, który 



3 

umożliwi ustalenie rodzaju i kosztów poszczególnych środków trwałych w rozumieniu  Klasyfikacji 
Środków Trwałych . Należy go wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. poz. 2458). 

 
6. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest także do realizacji etapu 2., 

który obejmuje wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych i wszelkich prac  budowlanych zgodnie  

z dokumentacją techniczną oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wg następujących etapów: 

1) wykonanie prac budowlano-remontowych obiektu zgodnie z projektem w zakresie: 

a. demontażu betonowych płyt pomostu, stopni schodów, balustrad oraz osłon, 

b. demontażu istniejącej konstrukcji stalowej nad torami kolejowymi przy użyciu dźwigu przy 

jednoczesnym zabezpieczeniu linii kolejowej lub po jej zamknięciu;  

c. wykonaniu prac naprawczych i konserwacyjnych wszystkich elementów konstrukcji 

stalowej oraz elementów wyposażenia kładki, polegających na usunięciu korozji metodą 

strumieniowo-ścierną (piaskowania), uzupełnieniu nadmiernych ubytków spowodowanych 

korozją stali lub wymiany niezbędnych elementów stalowych, zastosowaniu systemu 

powłok malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego (gruntowanie, warstwa pośrednia, 

trzykrotna warstwa nawierzchniowa); 

Uwaga:  

Jeśli po oczyszczeniu elementów stalowych okaże się, że główne elementy stalowe, takie 

jak dwuteowniki, ceowniki itd. wymagają całkowitej wymiany, dodatkowe koszty 

materiałów i robocizny ponosi Zamawiający; 

d. montażu istniejącej konstrukcji stalowej nad torami kolejowymi przy użyciu dźwigu; 

e. montażu nowej posadzki kładki ze zbrojonych płyt betonowych; 

f. wykonania betonowych stopni kładki; 

g. wykonania antypoślizgowej posadzki epoksydowej z kruszywem na pomoście oraz 

stopniach; 

h. wykonania systemu odwodnienia kładki; 

i. odtworzeniu wyposażenia kładki (balustrad i osłon); 

j. wykonania oświetlenia kładki oraz schodów. 

2) zapewnienie zabezpieczenia placu budowy, w tym wykonanie planu BIOZ; 

3) zapewnienie kompleksowego wyposażenia placu budowy (dźwigów, rusztowań 

i wszelkiego innego sprzętu wynikającego ze specyfiki zamówienia); 

4) zapewnienie wszelkich materiałów budowlanych; 

5) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją (w razie 

potrzeby); 

6) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

7. Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy.  
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w PFU, a także w: 

1) zgłoszeniu zamiaru wykonywania robót budowlanych; 

2) zaświadczeniu Wojewody Mazowieckiego o zaniechaniu sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru 

wykonywania robót budowlanych; 

3) decyzji MWKZ pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym  

do rejestru zabytków; 

4) piśmie PKP PLK dotyczącym zgody na prowadzenie prac remontowych na terenie kolejowym, 
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 stanowiącymi załącznik nr 3 do SWZ. 

9. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2  

do Umowy oraz zgodnie z PFU zgodnie z dokumentami wymienionymi w ust. 8  

 
§ 2 
Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego, poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, należy: 

1) protokolarne przekazywanie Wykonawcy wszelkich dokumentów i informacji, będących w posiadaniu 

Zamawiającego, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

2) nadzór nad prowadzeniem prac projektowych oraz uzgadnianie z Wykonawcą wszystkich etapów 

dokumentacji technicznej w trakcie  prowadzenia tych prac, 

3) uzgodnienie z Wykonawcą Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych (ogólnego i szczegółowego), 

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 

5) zapewnienie nadzoru, przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, nad realizacją Przedmiotu 

Umowy, 

6) organizacja narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych 

zaproszonych osób, w celu omawiania bieżących spraw dotyczących wykonania  i zaawansowania prac. 

Narady koordynacyjne będą odbywały się w miarę potrzeb, w dniu określonym przez Zamawiającego, 

7) na etapie trwania prac budowlanych - sprawdzenie ilości oraz jakości robót podlegających zakryciu  

i robót zanikających, 

8) przeprowadzenie odbiorów częściowych, końcowego i ostatecznego prac budowlanych, 

9) zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób zgodny 
z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i normami. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za 
wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczególności zobowiązany jest do: 

1) posiadania ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku upływu okresu ważności 
polisy Wykonawca jest zobligowany ją zawrzeć/przedłużyć zaś uwierzytelnioną kserokopię 
przedłożyć Zamawiającemu, 

2) ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń losowych 
i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz strat w wysokości nie mniejszej niż  
wynagrodzenie brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, na co najmniej okres od 
rozpoczęcia robót, aż do odbioru końcowego. Wykonawca dostarczy kserokopię zawartej 
polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” Zamawiającemu, 
najpóźniej przed wprowadzeniem na teren robót, 

3) szczegółowego zapoznania się, przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy, z programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz innymi dokumentami, uzgodnieniami, opiniami, zaleceniami 

gestorów sieci i decyzjami właściwych służb oraz uwzględnienia warunków realizacji 

wynikających z ww. dokumentów, 

4) wykonanie Przedmiotu Umowy kompleksowo w sposób umożliwiający korzystanie z niego 
zgodnie z celem, któremu ma służyć, 

5) uczestnictwa wskazanych przez Zamawiającego osób, w tym w szczególności Kierownika 
Budowy, Kierowników Robót, Projektanta Głównego i pozostałych projektantów (o ile dotyczy) 
we wszystkich spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, w celu 
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bieżącego rozwiązywania wyłonionych problemów i dokonywania niezbędnych uzgodnień oraz 
wyjaśniania wątpliwości dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, 

6) uwzględniania ustaleń, decyzji i wniosków Zamawiającego na każdym etapie prowadzenia prac 
projektowych i wykonawczych. Przygotowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego 
ogólnego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania Przedmiotu Umowy, dalej w treści 
jako: ,,Harmonogram ogólny’’ w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, a w 
przypadku zgłoszenia uwag do Harmonogramu Ogólnego Wykonawca zobowiązany jest do jego 
modyfikacji i ponownego przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych. 
Harmonogram ogólny jest podstawą do dalszego sporządzania harmonogramów 
szczegółowych,   

7) przygotowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego szczegółowego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego wykonania etapu 1. Przedmiotu Umowy prac dokumentacyjnych, dalej 
w treści Umowy jako ,,Harmonogram szczegółowy etapu 1. Przedmiotu Umowy’’ prac 
dokumentacyjnych, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, a w przypadku 
zgłoszenia uwag do tego harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest do jego modyfikacji i 
ponownego przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych. Harmonogram 
szczegółowy etapu 1. Przedmiotu Umowy nie może wprowadzać zmian na niekorzyść 
Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, 

8) przygotowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego szczegółowego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego wykonania etapu 2. Przedmiotu Umowy, dalej w treści Umowy jako 
,,Harmonogram szczegółowy etapu 2. Przedmiotu Umowy’’ w terminie 7 dni kalendarzowych  
od uzyskania akceptacji przez Zamawiającego projektu wykonawczego, a w przypadku 
zgłoszenia uwag do harmonogramu szczegółowego Wykonawca zobowiązany jest do jego 
korekty   
i ponownego przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych. Harmonogram 
szczegółowy etapu 2. Przedmiotu Umowy nie może wprowadzać zmian na niekorzyść 
Zamawiającego, 

9) przygotowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego kosztorysu obejmującego całkowite  
wykonanie Przedmiotu Umowy, stanowiącego dokument finansowy realizacji inwestycji 
sporządzony metodą szacunkową, zwanego dalej „kosztorysem całkowitym” w terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, 

10) przygotowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego kosztorysu stanowiącego 
szczegółowy dokument finansowy realizacji etapu 2. Przedmiotu Umowy, sporządzony metodą 
kalkulacji szczegółowej, w wersji elektronicznej (program Norma lub kompatybilny – format 
zapisu *ath) oraz w wersji papierowej, zwanego dalej: ,,Kosztorysem szczegółowym budowy’’  
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Kosztorys szczegółowy budowy nie może wprowadzać zmian na niekorzyść 
Zamawiającego, 

11) przedłożenia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych przed planowanym 
rozpoczęciem prac budowlanych kopii stosownych uprawnień budowlanych poświadczonych 
,,za zgodność z oryginałem’’ oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do izb 
samorządowych powołanych Kierowników Robót oraz w przypadku Kierownika Budowy - 
aktualnego zaświadczenia o przynależności do izby samorządowej oraz  bieżącej aktualizacji  
w/w zaświadczeń, 

12) informowania Zamawiającego o zmianach wszystkich projektantów zaangażowanych 
w wykonanie etapu 1. Przedmiotu Umowy oraz na stanowisku Kierownika Budowy i/albo robót 
prowadzonych prac podczas realizacji etapu 2. Przedmiotu Umowy, 

2. Podczas realizacji etapu 1. Przedmiotu Umowy tj.: na etapie trwania prac dokumentacyjnych 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o ujawnionych wadach w otrzymanej dokumentacji 

oraz o trudnościach występujących na etapie realizacji zamówienia, pod rygorem 
odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek  niepowiadomienia o ich istnieniu,  
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2) uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do wykonania etapu 1. Przedmiotu 
Umowy, 

3) wykonania dokumentacji projektowej, której zakres i treść powinny być dostosowane  
do specyfiki i charakteru  zamówienia, a także brać pod uwagę takie jego cechy jak: 
przeznaczenie, sposób użytkowania, usytuowanie na działce budowlanej, rozmiar, sposób i 
zakres oddziaływania na otoczenie i złożoność rozwiązań technicznych oraz stopień 
skomplikowania oraz wszelkich niezbędnych opracowań zgodnie z ustaleniami dokonanymi na 
spotkaniach koordynacyjnych, 

4) reprezentowanie Zamawiającego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej 
oraz wszelkimi innymi organami i jednostkami w celu uzyskania wszystkich wymaganych 
prawem decyzji, opinii, uzgodnień, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz 
dokumentów  
w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów 
uzgadniających projekty (między innymi MWKZ, przedstawicielami zarządcy infrastruktury 
spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), uzyskanie decyzji zezwalających na ewentualną wycinkę 
drzew i krzewów, uzyskanie warunków technicznych przyłączenia mediów i usunięcia kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem terenu, uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

5) zapewnienia w opracowywaniu projektów udziału osób posiadających uprawnienia budowlane 
do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne 
wykonanych przez te osoby branżowych opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie 
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,  
z uwzględnieniem specyfiki projektowanej Inwestycji, 

6) zapewnienia odpowiednich sprawdzeń i opinii projektu, pod względem zgodności z wszelkimi 
przepisami, 

7) w przypadku konieczności uwzględnienia w dokumentacji projektowej obszarów leżących poza 
terenem Inwestycji lub wystąpienia kolizji sieci, urządzeń, obiektów budowlanych w celu 
dostosowania stanu istniejącego do projektowanego zadania inwestycyjnego, Wykonawca 
zobowiązany jest do: uwzględnienia niezbędnych uwarunkowań w dokumentacji projektowej  
tj.: wykonania projektów dotyczących powyższych obszarów, w tym projektów dotyczących 
rozwiązania występujących kolizji sieci, urządzeń, obiektów budowlanych, uzgodnienia  
ich z właścicielami tych terenów, sieci, urządzeń, obiektów oraz uzyskania stosownych w tym 
zakresie opinii, ekspertyz i pozwoleń, 

8) wykonania wszelkich innych opracowań – nie wymienionych, a niezbędnych dla uzyskania opinii 
bądź uzgodnień oraz osiągnięcia kompletności dokumentacji w celu wykonania robót 
budowlanych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu – w formie papierowej  
i elektronicznej,  

9) uzyskania akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji technicznej przed złożeniem jej  
do odpowiednich organów celem uzyskania stosownych pozwoleń, decyzji, itp., 

10) dokonania ewentualnych zmian i uzupełnień dokumentacji technicznej w przypadku zaistnienia 
takiej okoliczności w toku postępowania administracyjnego w celu uzyskania pozwolenia  
na budowę, 

11) nieodpłatne przekazanie na rzecz Zamawiającego pełnych  majątkowych praw autorskich  
do wszelkich opracowań po zakończeniu każdego  etapu prac projektowych  -zgodnie z ustawą  
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062  
z późn. zm.), 

12) pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , dalej w treści jako: 
,,Prawo budowlane’’ oraz na zasadach i warunkach określonych poniżej, który w szczególności 
będzie polegać na: 
a) stwierdzeniu zgodności realizacji robót z wykonaną dokumentacją techniczną, 
b) uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz wykonaniu niezbędnych dodatkowych 
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opracowań wynikłych w procesie realizacji, zgłaszanych przez Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego wraz z ich odnotowaniem w dzienniku budowy, 

c) udziale w naradach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach, a także odbiorach robót, 
d) nanoszeniu, w razie konieczności, zmian do zatwierdzonej dokumentacji technicznej 

podczas wykonywania robót wraz z pisemnym potwierdzeniem na oświadczeniu, o którym 
mowa  
w art. 57 Prawa budowlanego, 

e) uzupełnianiu projektów o ewentualne rysunki doprecyzowujące przyjęte w dokumentacji 
projektowej rozwiązania oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji, 

f) koordynowaniu prac projektantów branżowych zaangażowanych w sprawowanie nadzoru 
autorskiego nad realizacją robót budowlanych, 

g) uzgadnianiu ewentualnej dokumentacji warsztatowej, montażowej, itp. w zakresie 
zgodności z projektem, 

3. Podczas realizacji etapu 2. Przedmiotu Umowy tj.: na etapie prowadzenia prac budowlano-

wykonawczych Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót budowlanych z należytą 

starannością, zgodnie z dokumentacją projektową i uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę, 

wszelkimi innymi zgodami i pozwoleniami oraz obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami 

prawa, zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót, 

w szczególności: 

1) oficjalnego powołania Kierownika Budowy i Kierowników Robót; 
2) protokolarnego przejęcia  terenu Inwestycji w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia 

uzyskania wszystkich koniecznych decyzji i uzgodnień zaakceptowanych przez Zamawiającego, 
nie później jednak niż do 8 maja 2023r., 

3) zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim wszelkimi obiektami 
budowlanymi, urządzeniami technicznymi oraz elementami środowiska 
naturalnego kulturowego, 

4) organizacji placu budowy w sposób dostosowany do specyfiki projektowanych działań oraz do 
indywidualnych uwarunkowań terenu Inwestycji w tym organizacji i ponoszenia kosztów 
podstawowego zaplecza budowy np.: związanych z ewentualną potrzebą pozyskania 
dodatkowego terenu pod zaplecze, poza terenem budowy, kosztów związanych z 
zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu, kosztów poboru niezbędnych mediów, np.: wody 
i energii elektrycznej oraz odprowadzania ścieków, 

5) prowadzenia, na bieżąco, dokumentacji budowy w tym, w szczególności dziennika budowy oraz  
bieżącego nanoszenia na 1 egz. dokumentacji rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu  
wraz z ich odnotowaniem w dzienniku budowy, 

6) wykonania wszelkich prac zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz z warunkami technicznymi  
i jakościowymi określonymi w kompletnej dokumentacji technicznej, 

7) uzyskania akceptacji Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego w zakresie planowanych rozwiązań oraz materiałów i urządzeń do wykorzystania, 

8) zapewnienia własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony znajdującego się 
na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym również 
przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponoszenie 
pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia 
robót, 

9) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji Umowy, 
10) sporządzenia planu BIOZ, 
11) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za Przedmiot Umowy do czasu jego końcowego odbioru,  

w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, 
12) ponoszenia pełnej odpowiedzialności, aż do chwili ich odbioru końcowego, za wykonane roboty, 

tj. utrzymywanie ich w ciągu całego okresu ich trwania w należytym stanie oraz podjęcie 
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wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod 
uwagę ryzyko istniejące na budowie, 

13) wykonania wszelkich prac z bezwzględnym przestrzeganiem dostosowania się do ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach wewnętrznych  
i zewnętrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: właściwe oznakowanie, prawidłową 
eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy  
i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym staraniem i na własny koszt, 

14) w przypadku konieczności zajęcia chodnika lub jezdni sąsiadującej z terenem budowy, 
opracowania we własnym zakresie i na własny koszt projektów czasowej zmiany organizacji 
ruchu na okres wykonywania robót i uzgodnienie tych projektów oraz uzyskanie stosownych 
zgód  właściwych organów, wykonania wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej 
zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacją, w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłowa 
eksploatacja dróg dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dróg w czystości, wg 
uzgodnionych projektów i decyzji, 

15) uzgodnienia z właścicielami sąsiednich nieruchomości zasad ewentualnego zajęcia części terenu 
koniecznej do przeprowadzenia robót oraz poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych, 

16) przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem budowy, z których 
Wykonawca korzystał przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich właścicielom lub 
zarządcom w uzgodnionych terminach, przed odbiorem końcowym, 

17) utrzymywania, w czasie realizacji robót, terenu w stanie nie stwarzającym przeszkód 
komunikacyjnych, 

18) stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego - ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót, norm  
i przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody będą obciążały Wykonawcę, 

19) stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy przepisów BHP, w szczególności dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie, 

20) zapewnienia w razie konieczności nadzorów technicznych, specjalistycznych i odbiorów przez 
odpowiednie jednostki organizacyjne, w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu, 

21) zachowania  należytej staranności przy realizacji Przedmiotu Umowy, rozumianej jako staranność 
profesjonalisty w działalności objętej Przedmiotem Umowy, 

22) zapewnienie potencjału ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrządowania wymaganego do realizacji 
Przedmiotu Umowy,  

23) przekazania, na każde wezwanie Zamawiającego, oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy  
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 
wezwanie Zamawiającego,  

24) prowadzenia robót w sposób niezakłócający funkcjonowania terenów sąsiednich, 
25) prowadzenia robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia  publicznego 
lub prywatnego; w przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez 
Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy 
uszkodzonego mienia, a w przypadku gdy jest to niemożliwe do innego rodzaju rekompensaty - 
na swój koszt, 

26) przestrzegania wymogów w zakresie zabezpieczenia istniejącego drzewostanu w trakcie 
przygotowania i realizacji robót budowlanych w porozumieniu z Referatem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Zielenią Urzędu Miasta Milanówka, 

27) wykonania Przedmiotu Umowy z użyciem materiałów gwarantujących odpowiednią jakość oraz 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu obowiązujących 
przepisów prawa. Przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiającemu wyników wymaganych 
przepisami badań laboratoryjnych, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw i innych 
dokumentów stwierdzających jakość wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem. 
Zamawiający i powołani przez niego Inspektorzy Nadzoru mają prawo, na każdym etapie 
realizacji Przedmiotu Umowy, zrezygnować z użytych wyrobów, jeżeli nie będą one zgodne z 
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obowiązującymi przepisami, normami, wymogami dokumentacji technicznej, a także z tych 
części robót, których one dotyczą. Przed wbudowaniem Wykonawca przedłoży do akceptacji 
Zamawiającemu wnioski materiałowe. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających 
wymaganiom normowym oraz o innych parametrach niż określono w dokumentacji technicznej, 

28) zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą, jakości, właściwości lub 
parametrów składowanych tymczasowo na placu robót materiałów i urządzeń - do czasu 
ich wbudowania  oraz udostępnienia do kontroli przez Zamawiającego, 

29) regularnego usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz pozyskania własnym 
staraniem miejsca wywozu odpadów remontowo-budowlanych oraz rozbiórkowych, 
powstających w wyniku prac. Wykonawca musi posiadać i przekazywać Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez uprawnione składowiska i potwierdzające 
dokonanie stosownych opłat, 

30) w razie konieczności: wymiany gruntu, odwodnienia wykopów oraz wykonania wszelkich 
tymczasowych robót koniecznych do zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
terenu budowy oraz terenów przyległych, 

31) zgłaszania do odbioru wszystkich robót  budowlanych zanikowych przed ich zakryciem,  
32) uzgodnienia sposobu odwodnienia wykopów (w razie konieczności) oraz zawarcia umowy 

cywilnoprawnej z administratorem odbiornika wód z pompowania wykopów, 
33) uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci oraz zapewnienia nadzorów 

technicznych, specjalistycznych i uzyskanie protokołów odbioru do użytkowania i eksploatacji, 
niezbędnych do przekazania obiektu; przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu 
dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej  
w formacie otwartym („dwg”, „doc”, „xls” - w zależności od charakteru dokumentacji) oraz  
w formacie zamkniętym („pdf”), nie później niż na 5 dni przed zgłoszeniem do odbioru 
końcowego wraz z: 

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych 
oraz urządzeń technicznych, 

b) gwarancjami producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia 
techniczne, 

c) niezbędnymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstałych środków 
trwałych do eksploatacji i na majątek właściwym jednostkom organizacyjnym, 

d) wymaganą inwentaryzacją geodezyjną, 
e) rozliczeniem zadania w podziale na powstałe składniki majątkowe zgodnie z Klasyfikacją 

Środków Trwałych, 
f) pozostałymi dokumentami nie wymienionymi wyżej, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego, 

35) uporządkowania terenu budowy niezbędnego do zrealizowania Przedmiotu Umowy do dnia 
odbioru końcowego, 

36) uzyskania wszelkich wymaganych odbiorów i decyzji niezbędnych do użytkowania obiektu, w tym 
w szczególności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 
 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia pracowników na 
umowę o pracę 

1. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 95 ustawy Pzp, wymaga aby czynności polegające na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), dalej w treści jako: ,,Kodeks pracy’’ albo ,,Prawo pracy’’ wymagające ruchu 

oraz wysiłku, w tym związane z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami (przy 

czym pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych) 

wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przy czym wymaganie to dotyczy 

wykonywania szeroko pojętych prac budowlanych, w tym również rozbiórkowych i montażowych. 
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Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia, przy czym na każde ewentualne żądanie 

Zamawiającego (w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze), 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących 

wykonywania w/w czynności przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem wykonywania prac budowlanych 

przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 

o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę oraz 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionych pracowników 

albo  

2) inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  

i zakres obowiązków pracownika.1 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 jest możliwa po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego  

o zamiarze dokonania takiej zmiany, zapis ust. 2  odpowiednio podlega zastosowaniu. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę, 

zgodnie z ust. 1   i/lub nieprzedłożenie ich w terminie określonym w ust. 2  będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

5. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  

w tym ewentualnie do żądania wyjaśnień,  

2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.  

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary zastrzeżonej  

w Umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania Prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

 
§ 5 
Obowiązki w zakresie podwykonawstwa  
i podmiotu trzeciego 

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy bez udziału Podwykonawców. 

                                                      
1
 Kopia umów/inne dokumenty powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 

1781 ze zm.) (tj. nie powinny zawierać w szczególności adresów, nr PESEL oraz wysokości wynagrodzenia 

pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
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1) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. ewentualnych 

Podwykonawców (zmiana osób, danych kontaktowych Podwykonawców lub osób  

do kontaktów z nimi) w trakcie realizacji Umowy, 

2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych Podwykonawców, którym  

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

2. Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1 realizacji Przedmiotu Umowy nie zmienia treści 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami 

lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane realizowane na rzecz 

Zamawiającego zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy: 

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do przedstawianego projektu 

umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o Podwykonawstwo w treści zgodnej z projektem 

umowy, 

2) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia lub też akceptuje przedstawiony projekt 

Umowy o Podwykonawstwo w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy 

wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie takiej umowy (w przypadku umowy pomiędzy 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą), 

3) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy 

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych 

od dnia otrzymania uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu w terminie 7 dni  kalendarzowych od dnia jej zawarcia poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej sprzeciw lub też akceptuje przedstawioną poświadczoną 

,,za zgodność z oryginałem’’ kopię zawartej Umowy o Podwykonawstwo 

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania, 

2) Niezgłoszenie, w formie pisemnej, sprzeciwu do przedłożonej, poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uważa się za jej akceptację przez 

Zamawiającego. 

5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian Umowy o Podwykonawstwo.  

6. Zamawiający w szczególności zgłosi w formie pisemnej odpowiednio zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu Umowy o Podwykonawstwo lub sprzeciw do przedłożonej poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w niżej wymienionych przypadkach, gdy: 

1) projekt umowy/poświadczona ,,za zgodność z oryginałem’’ kopia umowy zawierać będzie 

postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych, 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla Podwykonawcy mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

między Zamawiającym, a Wykonawcą, 

2) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w szczególności: 



12 

a) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/ poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem’’ kopii 

umowy wartości należnej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  

za wykonane prace, wyższej niż wynika to z wartości kosztorysowej danego rodzaju prac 

wskazanej w ofercie Wykonawcy (jeśli dotyczy); 

b) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/ poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem’’ 

kopii umowy osoby do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

c) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem’’ 

kopii umowy wymogu  udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, 

jeżeli odbiór dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę; 

3) w projekcie umowy/ poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem’’ kopii umowy zawarty został termin 

zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia projektu umowy/poświadczonej 

,,za zgodność z oryginałem’’ kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zgłasza w formie 

pisemnej odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw do Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku określonym w ust. 6 pkt 2 lit. a-b.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia poświadczoną ,,za zgodność z 

oryginałem’’ kopię zawartej Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

z wyłączeniem umów o Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości tej umowy – niniejsze 

wyłączenie nie dotyczy umów o Podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

9. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy również Wykonawcy.  

10. W okolicznościach określonych w ust. 8, termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 

kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 

lub rachunku. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy  

niż wskazany w tym ustępie, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej Umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Zamawiający w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zatrzymania kwot należnych Podwykonawcom 

lub Dalszym Podwykonawcom poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania ww. informacji może zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.  

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa powyżej w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zapłaty ewentualnych odsetek Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca może dochodzić wyłącznie od Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąci zapłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

15. Zapłata wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki bankowe Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy  

z tytułu zapłaty wynagrodzenia do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców. 

16. Konieczność wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,   lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat  

na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia Zamawiającego  

od Umowy z winy Wykonawcy. 

17. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

2) osobę do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

3) kwotę wynagrodzenia oraz termin płatności wynagrodzenia, 

4) termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

5) wymóg udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, jeżeli odbiór 

dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

6) okres obowiązywania  rękojmi, warunki płatności, postanowienia dotyczące wysokości kar 

umownych. 

18.  Wszelkie zmiany Umowy o Podwykonawstwo, wymagają formy pisemnej i przedstawienia 

Zamawiającemu projektu zmiany do Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane, dostawy lub usługi a następnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem aneksowanej Umowy o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są odpowiednio roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

19.  Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części robót Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części  

do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 

3) zrezygnować z podwykonawstwa, 

4) zmienić Podwykonawcę. 

21. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń 

finansowych z Podwykonawcami. 

22. Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału Podmiotu trzeciego.  

 
§ 6 
Okres realizacji Umowy 

Termin realizacji całości zamówienia wynosi 10  miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż 

do dn. 29.09.2023 r., przy czym: 
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1) Etap 1. – projektowy zadania należy zakończyć najpóźniej w terminie 5 miesięcy od daty zawarcia 

umowy, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2023 r.,  

2) Etap 2. – budowlano-wykonawczy należy wykonać w terminie 5 miesięcy od dnia zakończenia Etapu 1 

(projektowego), nie później jednak niż do 29.09.2023 r. 

 
§ 7 
Osoby upoważnione do reprezentacji Stron 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego: Pan Hubert Walkiewicz, nr telefonu 22 758 30 61 wew. 244 ,  

adres e-mail: hubert.walkiewicz@milanowek.pl oraz Przedstawiciel Zamawiającego wskazany przez 

Zamawiającego, 

2) po stronie Wykonawcy: -------------, nr telefonu  -------, adres e-mail: ---------- 

3) przedstawicielem Wykonawcy na etapie prac projektowych będzie Projektant Główny: ---------- 

Wyznaczony przez Wykonawcę Projektant Główny posiada uprawnienia budowlane w wymaganej 

przez Zamawiającego specjalności oraz doświadczenie zadeklarowane w ofercie Wykonawcy. 

4) przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy:  ----------- 

Wyznaczony przez Wykonawcę Kierownik Budowy posiada uprawnienia budowlane w wymaganej 

przez Zamawiającego specjalności oraz doświadczenie zadeklarowane w ofercie Wykonawcy. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do odbioru prac stanowiących Przedmiot Umowy, 

uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych 

działań koniecznych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy; osoby te nie są uprawnione do 

zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych. 

3. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy oraz 

dotyczących interpretowania Umowy odbywać się będzie drogą korespondencji pisemnej lub 

elektronicznej na adresy e-mail wskazane w ust. 1. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

i/albo 2 nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie oświadczenia Strony w formie pisemnej lub  

z zachowaniem formy elektronicznej. 

 
§ 8 
Odbiory przedmiotu Umowy 

1. Strony na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
1) w zakresie realizacji etapu 1. Zamawiający dokona odbiorów prac projektowych  

i dokumentacyjnych poprzez:  
a) przeglądy stanu zaawansowania poszczególnych etapów prac projektowych i 

dokumentacyjnych, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 1-7 Umowy,   
b) odbiory końcowe poszczególnych etapów prac projektowych, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 

1-7 Umowy,   
c) odbiór całkowity prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji 

administracyjnych oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych.  
2) w zakresie realizacji etapu 2. Zamawiający dokona odbiorów robót budowlanych w następujący 

sposób: 
a) odbiory robót zanikowych - tj.: dokonanie sprawdzeń, prób i inwentaryzacji robót ulegających 

zakryciu, 
b) odbiory częściowe, potwierdzające stan zaawansowania prac budowlanych, zgodnie  

z Harmonogramem szczegółowym dla etapu 2. Przedmiotu Umowy, które polegać będą na 
ocenie przez przedstawiciela Zamawiającego ilości i jakości wykonanego elementu robót, 
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którego szczegółowy zakres i wartość określone zostały w Szczegółowym Harmonogramie 
Rzeczowo Finansowym, 

c) odbioru końcowego – stanowiącego potwierdzenie wykonania całego Przedmiotu Umowy, oraz 
wykonania  wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, w tym 
uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie, 

d) odbioru ostatecznego – po upływie okresu rękojmi. 
2. Jeśli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone nieprawidłowości w wykonaniu prac będących 

Przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania w/w robót  w należyty 
sposób we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W/w zdarzenia skutkują koniecznością 
ponownego odbioru wykonanych prac. 

3. W przypadku przeglądów zaawansowania poszczególnych etapów prac projektowych  
i dokumentacyjnych: 
1) Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentacji projektowej na każdym etapie trwania prac 

projektowych, 
2) Projektant główny zgłasza gotowość dokonania przeglądu zaawansowania prac do  Przedstawiciela 

Zamawiającego, 
3) właściwi Przedstawiciele Zamawiającego dokonują uzgodnienia dokumentacji nie później niż  

w ciągu 5 dni roboczych od dnia ww. zgłoszenia przez Projektanta Głównego - ocenie podlega ilość 
i jakość prac projektowych, 

4) w przypadku, gdy prace, o których mowa powyżej nie zostaną zgłoszone do uzgodnienia 
Przedstawicielom Zamawiającego, pełny zakres dodatkowych prac wynikłych na skutek wyżej 
opisanej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach wynagrodzenia za wykonanie 
Przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku odbiorów końcowych poszczególnych etapów prac projektowych  
i dokumentacyjnych: 
1) przed przystąpieniem do ostatecznego przekazania poszczególnych etapów prac projektowych, 

Projektant główny zgłasza gotowość przekazania określonej części dokumentacji do  
Przedstawiciela Zamawiającego, 

2) właściwi Przedstawiciele Zamawiającego dokonują uzgodnienia dokumentacji lub sprecyzują uwagi 
nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia ww. zgłoszenia przez Projektanta Głównego - 
ocenie podlega jakość prac projektowych, a także ich kompletność z punktu widzenia celu któremu 
ma służyć, 

3) gdy prace, o których mowa powyżej nie zostaną zgłoszone do uzgodnienia Przedstawicielom 
Zamawiającego, pełny zakres dodatkowych prac wynikłych na skutek wyżej opisanej sytuacji, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu 
Umowy. 

5. W przypadku odbioru całkowitego wszelkich etapów prac projektowych i dokumentacyjnych: 
1) przed przystąpieniem do ostatecznego przekazania Zamawiającemu dokumentacji, Projektant 

główny zgłasza gotowość przekazania kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej, 
STWiORB oraz wszelkich dokumentów, decyzji, uzgodnień i pozwoleń, które uzyskano w sprawie 
Przedmiotu Umowy, 

2) właściwi Przedstawiciele Zamawiającego dokonują uzgodnienia dokumentacji lub sprecyzują uwagi 
nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia ww. zgłoszenia przez Projektanta Głównego - 
ocenie podlega jakość prac projektowych, a także ich kompletność z punktu widzenia celu któremu 
ma służyć, 

3) gdy prace, o których mowa powyżej nie zostaną zgłoszone do uzgodnienia Przedstawicielom 
Zamawiającego, pełny zakres dodatkowych prac wynikłych na skutek wyżej opisanej sytuacji, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu 
Umowy. 

6. W przypadku odbiorów robót zanikowych: 
1) Kierownik Budowy zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy, jednocześnie 

informując o tym Przedstawiciela Zamawiającego, 



16 

2) właściwi Przedstawiciele Zamawiającego dokonują odbioru nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 
od dnia ww. zgłoszenia przez Kierownika Budowy - ocenie podlega jakość robót ulegających 
zakryciu na podstawie warunków technicznych wykonania i odbioru robót zawartych  
w odpowiednich przepisach i normach, a także w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, 

3) w przypadku gdy roboty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy nie zostaną zgłoszone  
do odbioru przez Kierownika Budowy i nie zostaną odebrane przez Przedstawiciela 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Przedstawicielom Zamawiającego 
sprawdzenia wykonania ww. robót poprzez np. ich odkrycie lub wykonanie otworów 
umożliwiających  
to sprawdzenie. Pełny zakres dodatkowych robót, o których mowa powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

7. W przypadku odbioru częściowego: 
1) będą one dokonywane po zakończeniu poszczególnych etapów prac zgodnie z Harmonogramem 

Szczegółowym dla etapu 2. Przedmiotu Umowy, 
2) warunkiem przystąpienia do odbioru elementu Harmonogramu szczegółowego dla etapu 2. 

Przedmiotu Umowy jest zgłoszenie przez Kierownika Budowy gotowości do odbioru tego elementu 
wpisem do dziennika budowy, przedłożenie, do wglądu Zamawiającemu, wyników 
przeprowadzonych przeglądów, prób i sprawdzeń, badań, pomiarów i dokumentów 
dopuszczających do stosowania w budownictwie materiałów, wyrobów i urządzeń wbudowanych 
w odbierany element w/w Harmonogramu, 

3) będzie on polegać na ocenie ilości i jakości wykonanego elementu robót, którego szczegółowy 
zakres i wartość określone zostały w w/w Harmonogramie. Odbioru dokonuje przedstawiciel 
Zamawiającego, 

4) w przypadku realizacji danego elementu Harmonogramu przez Podwykonawcę, w czynnościach 
odbiorowych bierze udział przedstawiciel Podwykonawcy, 

5) nie częściej niż raz w miesiącu zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego 
i Kierownika Budowy protokół odbioru elementów Harmonogramu szczegółowego  
dla etapu 2. Przedmiotu Umowy. Protokół będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę 
faktury na zasadach określonych w umowie.  

8. W przypadku odbioru końcowego: 
1) Wykonawca przeprowadzi przed czynnościami odbioru wymagane próby i sprawdzenia. O terminie 

ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie 
później niż na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń, 

2) zakończy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane próby 
i sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt 1 oraz stwierdzi to wpisem do dziennika budowy, 

3) warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego jest przekazanie przez Wykonawcę 
kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji powykonawczej uwzględniającej ewentualne 
uwagi Przedstawicieli Zamawiającego jak również innych dokumentów wymaganych w myśl 
zawartej Umowy i obowiązujących przepisów. Kompletność dokumentów powykonawczych 
potwierdza Przedstawiciel Zamawiającego, 

4) potwierdzenie gotowości do odbioru przez Przedstawiciela Zamawiającego lub brak 
ustosunkowania się do wpisu w ciągu 3 dni roboczych, będzie oznaczało osiągnięcie gotowości  
do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy, 

5) ustala się, że Zamawiający powoła Komisję odbiorową oraz wyznaczy datę i rozpocznie czynności 
odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od daty osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości  
do odbioru, 

6) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały 
następujące uprawnienia, w przypadku:  
a) wad nadających się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru, wyznaczając jednocześnie 

termin na usunięcie wad, w tym przypadku Zamawiający nie nalicza kar umownych, pod 
warunkiem usunięcia wad w wyznaczonym Wykonawcy terminie;  

b) wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może: 
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 obniżyć wynagrodzenie, 

 a gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – odstąpić  
od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując przy tym 
prawo do naliczania kar oraz do domagania się naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki; 

7) ostatecznym warunkiem odbioru końcowego jest uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu  

na użytkowanie. 

9. W przypadku odbioru ostatecznego: 
1) przedmiotem czynności odbioru będzie Przedmiot Umowy po upływie okresu rękojmi, 
2) bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,  

a kończy po upływie 84 miesięcy od dnia podpisania  protokołu odbioru końcowego, 
3) Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może zażądać od Wykonawcy bezpłatnego 

usunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  
W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie wskazując zakres i rozmiar koniecznych  
do usunięcia wad,  

4) w przypadku  nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 
będzie mógł usunąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt 
Wykonawcy, 

5) w sytuacji  niewpłacenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oszacowanych przez 
Zamawiającego kosztów usunięcia wad, Zamawiający będzie dochodził ich od Wykonawcy na 
zasadach ogólnych, to jest w myśl przepisów z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.  
z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), dalej w treści jako: Kodeks cywilny. 

10. Z czynności każdego rodzaju odbioru sporządzony zostanie protokół, który winien zawierać ustalenia 
poczynione w trakcie odbioru. Protokół winien być podpisany przez Przedstawicieli obydwu Stron 
umowy. 
 

§ 9 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, na kwotę w wysokości 843 182,18 zł netto, wraz z podatkiem 23 % VAT, co łącznie stanowi 

kwotę brutto w wysokości 1 037 114,08 zł (słownie: jeden milion trzydzieści siedem tysięcy sto 

czternaście złotych i 08/100), w tym za: 

1) wykonanie etapu 1. - 31 113,42zł brutto, 

2) wykonanie etapu 2. -  1 006 000,66 zł brutto. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1  obejmuje wszystkie koszty poniesione  przez 

Wykonawcę, niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, określone w dokumentach 

postępowania i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji Umowy, z wyjątkiem okoliczności 

określonych w §11 Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu 

Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt realizacji inwestycji, na który składają się:  

1) koszt przygotowania dokumentacji technicznej wraz z całkowitym kosztem związanych z tym 

procedur, 

2) całość kosztów robót budowlanych (rozbiórka istniejącego budynku i realizacja nowych 

obiektów), 

oraz wszystkich innych wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach 

określonych zawartą umową. W przypadku  nieuwzględnienia w kosztorysach opracowanych przez 

Wykonawcę prac lub innych wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na 

warunkach określonych Umową, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują 

zwiększeniem wynagrodzenia. 
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3. W przypadku konieczności zaniechania wykonania części zakresu Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.  

4. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie, adekwatnie  

do wprowadzonych zmian. 

5. Zapłata za wykonanie Przedmiotu Umowy dokonana zostanie na podstawie poprawnie wystawionych  

i doręczonych faktur VAT za prace faktycznie zrealizowane i uprzednio odebrane, zgodnie z §8 Umowy, 

w kolejności i terminach określonych w Harmonogramach. 

6. Wyplata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w transzach  

za poszczególne wydzielone etapy realizacji inwestycji. Planuje się następujące podziały na etapy, pod 

względem realizacji płatności: 

1) etap 1. – prace dokumentacyjne – finansowane ze środków własnych - dopuszcza się faktury 

częściowe nie częściej niż raz w miesiącu, 

2)  etap 2. – prace remontowo-budowlane i przygotowawcze terenu inwestycji – finansowane ze 

środków własnych - dopuszcza się faktury częściowe, nie częściej  

niż raz w miesiącu, 

7. Dopuszcza się płatność faktur w więcej niż 1 transzy. 

8. Wszelkie płatności odbywać się będą po zakończeniu wydzielonych etapów prac w oparciu  

o protokoły odbiorów częściowych podpisanych przez Wykonawcę, Przedstawiciela Zamawiającego  

i Kierownika Budowy. Każdy etap prac skutkujący realizacją płatności zakończony będzie podpisaniem 

protokołu. Kolejność transz i etapów wykonywania prac może ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak,  

że ostatnia transza płatności, zawierająca „drugą (ostatnią) transzę dofinansowania” nastąpi po 

zakończeniu i odebraniu Przedmiotu Umowy – na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

9. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów o podwykonawstwo, zapłata należności  

za wykonane roboty będzie realizowana w następujący sposób, przy czym poniższe postanowienia 

dotyczą Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi:  

1) Wykonawca, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, Podwykonawcę  

i Dalszego Podwykonawcę w protokole stanowiącym podstawę  

do wystawienia faktury, zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Ww. protokoły  

po podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Kierownika Budowy Wykonawcy i 

Podwykonawcę będą stanowiły podstawę do wystawienia faktur,  

2) pierwsza część wynagrodzenia będzie podlegała zapłacie w całości bezpośrednio na rachunek 

bankowy Wykonawcy. Warunkiem zapłaty drugiej części wynagrodzenia i następnych części 

wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wynikającego z następnych protokołów jest przedstawienie 

dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom wynikającego z 

poprzednich protokołów, 

3) w przypadku faktury końcowej, Wykonawca w terminie do 3 dni kalendarzowych przed upływem 

terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu dowody 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom. 

10. W przypadku  nieprzedstawienia przez Wykonawcę, w terminach określonych w umowie, dowodów 

zapłaty pełnego wynagrodzenia wynikającego z umów zawartych z Podwykonawcami i Dalszymi 

Podwykonawcami - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej 

Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom z faktur Wykonawcy w celu dokonania bezpośredniej 
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zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na zasadach określonych w §5 ust. 11-15 

Umowy. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

Wykonawca wystawi fakturę na Gminę Milanówek z siedzibą ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek,  

NIP 529-179-92-45, REGON 013269150, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający może skorzystać z odbioru faktur VAT 

wystawionych w związku z realizacją postanowień umowy w formie elektronicznej. Odbiór faktur  

w formie elektronicznej realizowany jest za pośrednictwem internetowej platformy, z której po 

zarejestrowaniu się, można pobrać faktury bezpośrednio lub można skorzystać z przesłania faktury  

z platformy na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail sekretariat@milanowek.pl.  

12. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada NIP: 

8212495708 i jest uprawniony do wystawiania faktur. 

13. Termin zapłaty faktur Wykonawcy ustala się na 30 dni liczonych od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury, w przypadku faktury końcowej nie później jednak niż w terminie 35 dni po 

dokonaniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

14. Za nieterminową realizację prawidłowo wystawionych faktur, Wykonawcy przysługują odsetki 

ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługują 

odsetki od kwot zatrzymanych przez Zamawiającego w celu dokonania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. 

 
§ 10 
Kary umowne 

1. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu zwłoki w zakończeniu każdego etapu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto za etap 1. i 0,05% wynagrodzenia brutto, za etap 2. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  

w wykonaniu danego  etapu Przedmiotu Umowy jeżeli inne zapisy Umowy nie stanowią inaczej, 

2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, za dany element 

Harmonogramu Szczegółowego dotknięty wadami, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc  

od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad. Wielkość wynagrodzenia brutto 

poszczególnych elementów zawiera Harmonogram Szczegółowy, 

3) z tytułu zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości  

0,5% umownego wynagrodzenia brutto, za dany element Harmonogramu Szczegółowego dotknięty 

wadami, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu  

na usunięcie wad. Wielkość wynagrodzenia brutto poszczególnych elementów zawiera w/w 

Harmonogram, 

4) w przypadku ujawnienia wad nadających się do usunięcia podczas  okresu rękojmi w wysokości 

0,05% wartości wynagrodzenia brutto w przypadku zwłoki w usunięciu wad za każdy dzień 

przekraczający termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad w Przedmiocie Umowy, 

5) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron -  z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy; 

Wynagrodzenie za niewykonaną część Przedmiotu Umowy zostanie określone na podstawie 

inwentaryzacji wykonanego Przedmiotu Umowy, sporządzonej przez Zamawiającego  

z uwzględnieniem cen określonych w umowie za dany element Przedmiotu Umowy, 

mailto:sekretariat@milanowek.pl


20 

6) w wysokości 20 000,00 zł brutto w przypadku nieuzgodnionej zmiany osoby wskazanej w ofercie jako 

Projektanta Głównego lub za skierowanie do pełnienia funkcji Kierownika Budowy lub Kierowników 

Robót, osób  które nie będą mogły pełnić samodzielnej wymaganej w danym przypadku funkcji 

w budownictwie lub spełniać wymaganego okresu doświadczenia lub wymaganej liczby 

zrealizowanych zadań, 

7) za niewywiązanie się z obowiązku wynikającego zatrudnienia osób do realizacji Umowy  

w ramach stosunku pracy, albo za zamianę takiej osoby bez zgody Zamawiającego, a także  

za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego złożenia przez Wykonawcę dokumentów 

potwierdzających wykonywanie określonych czynności przez pracowników zatrudnionych  

na podstawie umowy o pracę w wysokości 3 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek; 

8) za  niewywiązanie się z obowiązku zatrudnienia osób do bezpośredniej realizacji  umowy, 

wykonujących określone czynności, w  ramach  stosunku  pracy,  albo  za  zamianę  takiej  osoby   

bez  zgody Zamawiającego,  a  także  za  niewywiązanie  się  z  obowiązku dotyczącego  złożenia  

przez Wykonawcę  dokumentów  potwierdzających  wykonywanie  określonych  czynności  przez 

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wysokości 500,00 zł brutto za każdy 

stwierdzony przypadek, 

9) gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości w zakresie niedopełnienia warunków, o których 

mowa pkt 8, Zamawiający naliczy 0,2 %  całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy 

przypadek, 

10) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu robót i/lub kosztorysu w wysokości 5 

000,00 zł brutto za każdy przypadek, 

11) z tytułu braku stawiennictwa na wyznaczonej przez Zamawiającego naradzie koordynacyjnej  

w wysokości 3 000,00 zł brutto za każdy przypadek, 

12) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o Podwykonawstwo 

lub jej zmiany, w wysokości 3 000,00 zł brutto za każdy przypadek, 

13) z tytułu braku zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty oraz braku 

wprowadzenia zastrzeżeń Zamawiającego do projektu Umowy o Podwykonawstwo w zakresie robót 

budowlanych w wysokości 3 000,00 zł brutto za każdy przypadek zawarcia Umowy o 

Podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych o treści nieuwzględniającej zastrzeżeń 

Zamawiającego lub braku zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

14) z tytułu braku posiadania przez Wykonawcę polisy lub innego dokumentu potwierdzającego,  

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, na czas realizacji Umowy w wysokości 1% wynagrodzenia całkowitego brutto, 

15) z tytułu nieprzedłużenia przez Wykonawcę, w trakcie trwania robót, ubezpieczenia Przedmiotu 

Umowy od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń losowych i następstw nieszczęśliwych wypadków 

oraz strat w wysokości nie mniejszej niż  wynagrodzenie brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy  

w wysokości 1% wynagrodzenia całkowitego brutto. 

3. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w wysokości: 

a) 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto w okresie pierwszych 14 dni kalendarzowych zwłoki, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony zgodnie z Umową o Podwykonawstwo, 

b) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, 

liczone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
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c) 0,3% całkowitego wynagrodzenia brutto, liczone za każdy następny dzień zwłoki, po terminach 

określonych w ust. 3 pkt. 1 lit. a i b maksymalnie do osiągnięcia przez Wykonawcę zwłoki 45 

dni. Po upływie tego terminu Zamawiający rozpocznie procedurę bezpośredniej płatności na 

zasadach określonych w tej Umowie. 

4. Kary umowne podlegają łączeniu, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar 

umownych nie może przekroczyć 15% Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku przekroczenia określonej maksymalnej wysokości kar umownych Zamawiającemu służyć 

będzie prawo odstąpienia od umowy. 

6. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli 

poniesiona szkoda przekracza kary umowne. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa 

szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. W przypadku  niedokonania zapłaty kar umownych, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich 

dobrowolnej zapłaty, Zamawiający będzie uprawniony do potrącania tych kar łącznie z odsetkami,  

o których mowa poniżej z faktury wystawionej przez Wykonawcę lub pobrania ich z wniesionego 

zabezpieczenia 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia zgodnie  

postanowieniami Umowy.  

9. Za nieterminową zapłatę kar umownych, Zamawiającemu przysługują odsetki umowne w wysokości 

równej odsetkom ustawowym za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 
§ 11 
Zmiany Umowy  

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień niniejszej Umowy. 

2. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian do zawartej Umowy w związku z zaistnieniem 

okoliczności prawnych, ekonomicznych  lub technicznych, których   wystąpienia Strony nie mogły 

przewidzieć w chwili zawierania Umowy,  za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie z SWZ. 

3. W sytuacjach określonych w ust. 2 Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, 

zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania 

Przedmiotu Umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe 

prawa i obowiązki. 

4. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron ani nie mogą być przez Strony 

zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w 

szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia 

celu Umowy albo też wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. 

5. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian do zawartej Umowy w sytuacjach przedłużenia terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na 

wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku: 

1) wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych,  

budowlanych, z zakresu ochrony środowiska oraz związanych z COVID 19, 

2) sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z inwazją Rosji na Ukrainę, które wpływają lub 

mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie 

informują się o wpływie tych okoliczności, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, 
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3) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy zaproponowanych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

4) na etapie wykonywania robót budowlanych - szczególnie niesprzyjających  warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy, prowadzenie robót,  

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów w stopniu większym niż można 

byłoby to racjonalnie przewidywać; za szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne należy 

uznać takie warunki, w których prowadzenie robót jest niemożliwe ze względu na wymogi 

przyjętej technologii lub sprzeczne z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem zgodności  

z przepisani  bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in.: zbyt wysokie lub niskie temperatury 

powietrza, nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie 

zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów; 

o  wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca 

niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy; jednocześnie 

Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki 

atmosferyczne. siły wyższej lub klęski żywiołowej i ekologicznej, tj. wystąpienia zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć  

z pewnością oraz którym nie można zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio 

życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, w tym z 

powodu ponadnormatywnych opadów, powodujących zalanie miejsca robót; nie uznaje się za 

siłę wyższą: zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do 

realizacji Przedmiotu Umowy, trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach 

niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, 

5) siły wyższej, klęski żywiołowej, wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością oraz którym nie można 

zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Nie uznaje się za siłę wyższą: zmniejszenia podaży 

jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, trudności 

w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, 

6) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dających się 

przypisać Zamawiającemu lub innemu  Wykonawcy zatrudnionemu  przez Zamawiającego na 

terenie budowy, w tym: zawieszenia robót przez Zamawiającego, wstrzymania robót przez 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej Umowy 

będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej 

(protokół wraz z uzasadnieniem), niewypałów  

i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w dokumentach zamówienia, 

przypadków opisanych w art. 32 ustawie  z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami,  

7) działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie 

zamówienia, 

8) działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji 

przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy, 

9) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych  

na realizację Przedmiotu Umowy, 

10) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej 

niedostępności surowców bądź materiałów. 
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6. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy  

w przypadku wydłużenia terminu realizacji zadania przez jednostkę współfinansującą, o ile czas ten jest 

z przyczyn obiektywnych i uzasadnionych niezbędny do prawidłowej realizacji i zakończenia prac 

związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. 

7. Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  

w szczególności gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy – Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.  

8. Dopuszcza się zmianę Umowy z uwagi na pojawienie się Podwykonawców.  

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia określonego 

w  §9 ust. 1 Umowy w poniższym zakresie: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

jeżeli zmiany wskazane w pkt. 1-4 będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę.  

10. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy 

w zakresie zmiany wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany ceny materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

11. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1 powyżej wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 

nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów. 

12. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 powyżej Zamawiający określa: 

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany 
wynagrodzenia to zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem  
o min. 3% ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w kwartale w stosunku do 
poprzedniego kwartału, 

2) okresy, w których może następować zmiana wynagrodzenia Wykonawcy – raz na kwartał 
począwszy od III kwartału roku w którym Umowę zawarto, 

3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 – 30 %. 

13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 2 pkt 1 – 3 ustawy Pzp, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł Umowę, 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy. 

14. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6-12 z wnioskiem o zmianę Umowy występuje 

Wykonawca.  
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1) wniosek powinien zawierać zakres proponowanej zmiany, uzasadnienie oraz przedstawienie 
dowodów, iż wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 6-12 powyżej oraz że miały one 
rzeczywisty i wymierny wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Jeśli 
z wniosku nie wynikają powyższe okoliczności, Zamawiający może wezwać Wykonawcę  
do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni, 

2) brak uzupełnienia wniosku lub uzupełnienie niezgodnie z żądaniem Zamawiającego powoduje 
pozostawienie wniosku bez rozpoznania, 

3) Zamawiający nie jest związany żądaniem wniosku i w przypadku uznania, że okoliczności te nie 
występują lub wpływają na koszty Wykonawcy w mniejszym zakresie, może on oddalić wniosek 
Wykonawcy lub uwzględnić go w mniejszym zakresie. 

15. Zmiana Projektanta Głównego/Kierownika Budowy/Kierowników Robót  przedstawionej/-ych  

w ofercie – Wykonawca może dokonać zmiany tej osoby/tych osób jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego, akceptującego nową osobę/nowe osoby na następujących warunkach:  

1) Wykonawca proponuje zmianę ww. osoby/osób w szczególności w razie: śmierci, choroby lub 

zdarzeń losowych, niewywiązania się z obowiązków wynikających z Umowy, rezygnacji tej osoby 

lub utraty przez nią wymaganych uprawnień,  

2)  Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany ww. osoby/osób, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje/-ą ona/oni/one swoich obowiązków wynikających z Umowy.  

16. Wykonawca obowiązany będzie do zmiany ww. osoby/osób zgodnie z żądaniem Zamawiającego 

w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany ww. osoby/osób, nowa 

osoba/nowe osoby powołana/-e do pełnienia ww. obowiązków musi/muszą spełniać wymagania 

określone w SWZ dla pełnienia danej funkcji z zastrzeżeniem sankcji zawartej w § 10 ust. 2 pkt 6 

Umowy. 

17. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu w przypadku zaniechania części robót. Podstawą 

określenia ewentualnego wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności 

podpisany przez Kierownika Budowy, Wykonawcę, a także zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys 

sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierający pozycje dla robót 

zaniechanych z kosztorysu Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany zakres robót, wynikających  

z dokumentacji, nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu, ilość jednostek 

przedmiarowych zakresu robót podlegającego zaniechaniu zostanie określona na podstawie 

przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację techniczną. Wynagrodzenie za zaniechany 

zakres robót zostanie określone na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu  

o ww. przedmiar z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: 

1) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników 

cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym, 

2) ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej  

o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, 

obowiązujących w okresie sporządzania oferty i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich 

braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym, 

3) ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej  

o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w okresie sporządzania oferty,  

a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.  

Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy. 

18. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianie w przypadku wystąpienia robót zamiennych. 
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19. Podstawą określenia ewentualnego wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności 

podpisany przez Kierownika Budowy, Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego oraz kosztorysy 

sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierające zakres robót przyjęty  

w kosztorysie, stanowiącym podstawę obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robót podlegających 

wykonaniu, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: 

1) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników 

cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym, 

2) ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej  

o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, 

obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu,  

a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym, 

3) ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej  

o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie,  

a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 

20. W przypadku jeśli wynikający z dokumentacji zakres robót podlegających zamianie nie został 

uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu, ilość jednostek przedmiarowych zakresu 

robót podlegającego zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu  

o dokumentację projektową. Wynagrodzenie za ten zakres robót zostanie obliczone odpowiednio w 

sposób określony w ust. 17. 

21. Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą 

stanowiły podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w formie aneksu do umowy. 

22. Zmiana zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem 

nieważności takiej zmiany i tylko w przypadkach określonych w niniejszej Umowie. 

23. Zmiany warunków płatności – zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania środków budżetowych 

i terminów ich wydatkowania, zmiany wynikające ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, 

które podwyższą lub obniżą cenę Przedmiotu  Umowy, co w zależności  

od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny  

za realizację Przedmiotu Umowy. 

24. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana 

jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności:  

1) uprawniające do dokonania zmiany  

2) dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.  

25. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie  

3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga 

Strona może:  

1) zaakceptować wniosek o zmianę,  

2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,  

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,  

4) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.  

26. Strony dopuszczają także możliwość: 

1) zmian redakcyjnych Umowy 
2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw  

i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, 
3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 
4) zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z Podwykonawcy, 
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5) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności 
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, 
utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu 
Umowy. 

27. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące dotychczasowe 

brzmienie Umowy, bądź wskazujące nowe dane.  

28. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.  

29. Z negocjacji treści zmiany Umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg negocjacji  

i ich ustalenia.  

30. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w 

szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą  

do zmiany warunków  realizacji Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu 

uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest 

powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów 

ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że 

stanowisko Strony wnioskującej o zmianę Umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii 

ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do 

zmiany wynagrodzenia Umowy. 

 

§ 12 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę Pzp 
i Kodeks cywilny.  

2. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów we wzajemnych relacjach  
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub 
innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie 
sporu.  

3. W chwili wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym 
Zamawiający odstąpi od Umowy w terminie jednego miesiąca od uzyskania informacji o wystąpieniu 
powyższych okoliczności. 

4. Zamawiający lub Wykonawca mogą ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli druga Strona narusza w sposób 
podstawowy postanowienia Umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy 
Wykonawca nieterminowo lub nienależycie wykonuje Przedmiot Umowy bądź, gdy łączna wysokość  
 kar umownych osiągnie poziom 15% umownego wynagrodzenia brutto.  

6. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części niewykonanej  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy Wykonawca: 
1) opracowuje dokumentację projektową lub wykonuje prace budowlane niezgodnie  

z zawartą Umową, w szczególności z obowiązującymi przepisami prawa, 
2) nie dokona usunięcia zgłoszonych wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
3) nie posiada ważnego ubezpieczenia, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 i/albo 2 Umowy. 

7. Do podstawowych naruszeń, które mogą skutkować odstąpieniem Zamawiającego od całości lub części 

Umowy, zalicza się w szczególności naruszenie przez Wykonawcę postanowień Umowy o posługiwaniu 

się Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami w zakresie: 

1) braku przedłożenia projektu umowy/poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem’’ kopii zawartej 

Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, 



27 

2) braku przedłożenia poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem’’ kopii Umowy  

o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

3) konieczności wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5,00% wynagrodzenia całkowitego brutto Umowy, 

4) Wykonawca podzleca  całość  robót  lub  dokonuje  cesji  Umowy,  jej  części  lub  wynikającej  z niej 

wierzytelności, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. W przypadkach wymienionych powyżej Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia  
od Umowy w całości lub w części niewykonanej, po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy terminu na 
przywrócenie działań do stanu zgodnego z Umową. Oświadczenie o odstąpieniu  
od Umowy z przyczyn wskazanych powyżej może być złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni 
od daty upływu powyższego terminu.  

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w części, Zamawiający sporządzi przegląd 
zaawansowania prac na etapie sporządzania dokumentacji  lub inwentaryzację wykonanych i robót 
budowlanych, będącą podstawą do ostatecznego rozliczenia Stron. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 
związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z której przyczyn nastąpiło odstąpienie od Umowy. 

11. Jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpiło z winy Wykonawcy  jest on zobowiązany do zapłaty  kar 
umownych, zgodnie z § 10 Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia we własnym zakresie szkód, spowodowanych 
niewłaściwym wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, lub w razie  
niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku - do pokrycia kosztów w przypadku naprawienia tych 
szkód przez Zamawiającego 

13. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 
§ 13.  
Rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi (na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym) na okres  

7 lat (okres rękojmi zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy) na wykonane roboty oraz zastosowane 

materiały, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 2 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1 jeżeli 

reklamował wadę przed upływem tego  terminu.  

3. O wykryciu wady w okresie rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.  

4. Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonej wady najpóźniej w terminie 3 dni roboczych  

od daty zgłoszenia. Zgłoszona wada, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, zostanie 

usunięta w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia, wydłużenie tego 

terminu może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego. W tym celu Zamawiający wezwie 

Wykonawcę pisemnie wskazując zakres i rozmiar koniecznych do usunięcia wad. 

5. W przypadku  nieusunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 4 , Zamawiający będzie mógł usunąć 
wady we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy,  
na co Wykonawca wyraża zgodę, 

6. W przypadku  niewpłacenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
oszacowanych przez Zamawiającego kosztów usunięcia wad, Zamawiający będzie dochodził  
ich od Wykonawcy na zasadach ogólnych, to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. 

7. Strony Umowy dokonają przeglądu w okresie rękojmi co najmniej raz w roku, a stwierdzone wówczas 

usterki Wykonawca usunie niezwłocznie na swój koszt. 

                                                      
2
 Zapis, w zależności od deklaracji zawartej w ofercie Wykonawcy podlegać będzie modyfikacji. 
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8. Po zakończeniu okresu rękojmi Strony dokonają odbioru ostatecznego. 

 

§ 14. 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w wysokości: 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, tzn. w kwocie 51 855,70 

złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i 70/100), w formie 

pieniądza.                  

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach: 

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania 

protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi za wady. 

3. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi. Ma ono na celu 

zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania prac przez Wykonawcę oraz służyć pokryciu 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do dnia faktycznego zakończenia robót  

tj. podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

5. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je Wykonawcy wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej  

za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy Wykonawcy, jeżeli zostanie wniesione w innej formie - 

zwrot nastąpi  w wysokości nominalnej. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. Zamawiający wystąpi do Gwaranta (Poręczyciela) z wezwaniem  

do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji (poręczenia) należytego 

wykonania Umowy. 

 
§ 15.  
Doręczenia 

1. Wszelkie oświadczenia Stron w czasie wykonania Umowy muszą być doręczone albo wysłane  

na adres Stron lub odpowiednio adres  e-mail  określone w Umowie, przy czym Strony zobowiązują się 

do powiadamiania o zmianie adresów do korespondencji. 

2. W razie uchybienia obowiązkowi określonemu w ust. 1 powodującego zwrot korespondencji wysyłanej 

na podany adres bez doręczenia, uważa się korespondencję za doręczoną w dacie jej zwrotu, 

analogicznie do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjęcia pod podanym adresem. 

 
§ 16  
Obowiązek informacyjny 

1. Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Zamawiający informuje, że 
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Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:   

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówień publicznych 

jest Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, tel. 22 758 30 61, e-mail: 

miasto@milanowek.pl  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:   

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować się można  
z Inspektorem Ochrony Danych Panią Joanną Trusińską za pośrednictwem poczty e-mail: 
biuro@inbase.pl lub pod numerem telefonu: 22 350 01 40.  

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:  

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia 

publicznego, w szczególności weryfikacja okoliczności uzasadniających wykluczenie Wykonawcy  

z postępowania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,  

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.   

4. Okres przechowywania danych:  

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt3 , czyli 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W przypadku wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż 
do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron.  
Dane osobowe są archiwizowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą  u administratora oraz 
ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.   

5. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:   

Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych 
przepisów, a także podmioty, które na podstawie zawartych przez administratora umów, świadczą usługi 
związane z przetwarzaniem danych osobowych.  
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych.   

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane:   

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Miasta Milanówka w związku 
z udzielaniem zamówień publicznych mają prawo do złożenia wniosku:   

1) na podstawie art. 15 RODO o dostęp do danych oraz mogą żądać od administratora informacji o celu  

i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie obowiązków,  

o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu;   

2) na podstawie art. 16 RODO o sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub 

niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;  

3) na podstawie art. 17 RODO o usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;   

mailto:biuro@inbase.pl
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4) na podstawie art. 18 RODO o ograniczenie przetwarzania, przy czym wystąpienie  z żądaniem 

ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przewarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;   

5) na podstawie art. 20 RODO o przeniesienie danych do innego administratora, o ile dane przetwarzane  

są na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.   

6) na podstawie art. 21. RODO o sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą przetwarzania 

jest interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora. Administrator nie będzie już mógł 

przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnienie ważnych prawnie uzasadnionych 

podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw  

i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.   

Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, mają Państwo 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.  

7. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:   

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem 

sytuacji wynikających z przepisów prawa.   

8. Informacja o wymogu podania danych:   

Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.  

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu: Administrator nie będzie 

podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować przetwarzanych danych osobowych.  

 

§ 17 
 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Pzp, Prawa budowlanego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów 

powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających  

w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji, o czym mowa w § 12.ust. 2 

Umowy  

3. Każda ze Stron, przed wystąpieniem na drogę sądową, zobowiązana jest do skorzystania z postępowania 

pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego, tj. do zawezwania 

drugiej Strony do próby ugodowej. 

4. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie 

Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, bez zgody 

drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 
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6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby trzecie, bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  

8. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 3 dla 

Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

1. Odpis CEiDG, 

2. Oferta Wykonawcy, 

3. Program funkcjonalno-użytkowy a także: 
- Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych; 

- Zaświadczenie Wojewody Mazowieckiego o zaniechaniu sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru 

wykonywania robót budowlanych; 

- Decyzja MWKZ pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru 

zabytków; 

- pismo PKP PLK dotyczące zgody na prowadzenie prac remontowych na terenie kolejowym, 

- wszelkie odpowiedzi na zadane przy Wykonawców pytania w tym również modyfikacje dokumentów 

postępowania. 

 

 

 

 ZAMAWIAJACY              WYKONAWCA 

Burmistrz Miasta Milanówka          PRB MOSTY Tomasz Gorzała 

/-/                /-/ 

     Piotr Remiszewski              Tomasz Gorzała 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Sylwia Jabłońska 
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