Postepowanie przetargowe nr ZP.271.1.31.TOM.2019.JS

Rozbudowa ulicy Kochanowskiego w Milanéwku na odcinku od km = 0+000 do km = 0+350

Umowa nr W/272/58%.../TOM/.935....2019

zawarta w dniu 17.12.2019r roku, w Milanéwku

pomiedzy:
Gmina Milanéwek, ul. Koéciuszki 45, 05-822 Milanéwek
Regon: 013269150, NIP: 529-17-99-245,

B et o ok | \ |
representowang praez: iS00 O G DG  000 Pam o Yot Mo

reprezentowang przez: ..\\

a

firmg: Dar-Bud Dariusz Bednarczyk w Grodzisku Mazowieckim (05-825), przy ul. Lakowej 44,
wpisanym do CEiDG, numer NIP: 5291581902 REGON: 012323231, zwany w dalszej czesei
umowy ,, Wykonawcq”, reprezentowana przez: Pana Dariusza Bednarczyka — Wiasdciciela

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej lacznie ,,Stronami” lub kazdy z osobna - »otrong”.

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty z dnia 15.11.2019r. w/w
Wykonawcy, ztozonej do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem
jest rozbudowa ulicy Kochanowskiego w Milanéwku na odcinku od km = 0+000 do km = 0+350,
dalej w tresci jako: ,,zaméwienie publiczne’’ lub ,,przedmiot Umowy ", przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZP.271.1.31.TOM.2019. JS. na podstawie przepisow
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier: publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej
jako ,ustawa Pzp”,

Reprezentanci Stron oéwiadczaja, Ze s3 w pelni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz, ze ich
umocowania nie wygasly ani nie zostaly ograniczone. W szczegélnosci dzialajacy w imieniu
Wykonawcey o$wiadczaja, ze posiadaja wymagane zgody, zezwolenia i kwalifikacje, niezbedne
do skutecznego zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonania.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawea przyjmuje do realizacji przedmiot umowy zgodnie ze ztozong
ofertg stanowigcg zatacznik nr 1 do umowy w zakres, ktérego wchodzi, zgodnie z dokumentacja
projektowa:

1) przedmiot zaméwienia stanowi rozbudowa ulicy Kochanowskiego w Milanéwku na odcinku
od km=0+000 do km=0+350. Zamdéwienie swoim zakresem obejmuje budowe jezdni
na dugosci okolo 356 m i powierzchni 1600 m?, chodnika dla pieszych o powierzchni 700m>,
kanalizacji deszczowej oraz urzadzen umozliwiajacych gromadzenie i grawitacyjny transport
wod deszczowych i roztopowych do odbiornika, ktérym jest zloze retencyjno-infiltrujace
wywolujace przenikanie zgromadzonych wod deszczowych do nizszych warstw gruntu;

2) pozostale wymagania:

a) roboty budowlane bedg prowadzone na terenie, na ktérym wystepuja urzadzenia
infrastruktury technicznej: wodociag, kanalizacja sanitarna, gazociag, linia energetyczna,
linia telekomunikacyjna. Do odbioru koricowego (potwierdzonego obustronnym
podpisem protokotu ,,bez uwag™) inwestycji Wykonawca zobowiazany bedzie dostarczy¢
protokoly przegladu powyzszych urzadzen potwierdzone przez ich zarzadcow. Nalezy
wskaza¢, ze wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem prac pod nadzorem wiascicieli
poszczegblnych sieci pokryje Wykonawca. W swojej ofercie Wykonawca uwzgledni
takze konieczno$¢ wymiany uszkodzonych elementéw armatury wod.- kan. (pokrywy
1 wlazy do studni rewizyjnych i inspekcyjnych, korpusy zasuw wodociggowych
i obudowy hydrantéw podziemnych, a takze uszkodzone inne elementy tych urzadzen);

b) Wykonawca musi dysponowaé potencjalem osobowym i technicznym gwarantujgcym
mozliwos$¢ wykonania cato$ci zamdéwienia;
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c) do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie, uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac, a takze wprowadzenie
oznakowanie terenu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe] organizacji
ruchu;

d) Wykonawca na czas prowadzenia prac zapewni (w miar¢ mozliwoéci) dostep do posesji
przyleglych dla wiascicieli i ich pojazdéw oraz stuzb komunalnych, porzadkowych i
bezpieczenstwa. Ponadto, do obowigzkéw wykonawcy naleze¢ bedzie powiadomienie
Mieszkancow przebywajacych na posesjach przylegtych do terenu prowadzenia prac o
terminie ich rozpoczecia, (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) poprzez
wrzucenie zawiadomien do skrzynek pocztowych oraz ustawienie w widocznym miejscu
tablicy. Tre$¢ zawiadomien i tekst na tablicy podlega¢ bedzie akceptacji Zamawiajacego.
W sytuacji braku mozliwosci zapewnienia dostgpu do poszczegdlnych posesji (z uwagi
na uwarunkowania zwigzane 2z postgpem prac) wilasciwi mieszkancy zostang
powiadomieni o tym fakcie przez Wykonaweg, z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedotrzymania obowigzku powiadomienia mieszkarca,
wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje wynikajace z roszczen Mieszkancow,
w tym zwigzane ze zmiang harmonogramu prac w zwiazku z koniecznoscig udostgpnienia
mozliwosci dojazdu do danej poses;ji.

2. Szczegély wymagan dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy oraz wymaganych
do zastosowania materialébw zawarte sa w dokumentacji technicznej stanowigcej zalgcznik
nr 2 do umowy.

83
PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy, nalezy:

1y

2)
3)

4

5)

uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a
tiret pierwsze, dalej zwanego ,,harmonogramem’’ zal. nr 3 do umowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

zapewnienie nadzoru, przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego, nad realizacja
przedmiotu umowy,

organizacja narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne bgdg odbywatly si¢ w miar¢ potrzeb, w dniu
okreélonym przez Zamawiajgcego,

sprawdzenie ilosci oraz jakosci robot podlegajacych zakryciu i robot zanikajgcych oraz
przeprowadzenie odbioréw czesciowych i koncowego oraz odbioru ostatecznego.

Do obowiazkéw Wykonawcy, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy, nalezy

w szczegoblnosci:

1)

przediozenie harmonogramu w terminie do 7 dni kalendarzowe od dnia zawarcia umowy, pod

rygorem naliczenia kar umownych, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 5 umowy, na okolicznos¢

powyzszego:

a) wykonawca w rzeczonym terminie, 7 dni kalendarzowe, uzyska akceptacje
harmonogramu przez Zamawiajacego, w tym zakresie bedzie uczestniczyt w spotkaniu
koordynacyjnym wyznaczonym przez Zamawiajgcego celem omoéwienia zalecen
sporzgdzenia harmonogramu pod rygorem wymierzenia kary umownej, zgodnie z § 12
ust. 2 pkt 10 umowy. Ponadto:

— od momentu przediozenia harmonogramu Zamawiajacy w terminie do 3 dni
roboczych zlozy uwagi do harmonogramu lub zaakceptuje jego tres¢,

— w przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajgcego Wykonawca zobligowany jest je
uwzglednié i najpézniej w terminie do dwéch dni roboczych od momentu otrzymania
uwag przediozy¢ harmonogram do akceptacji,

b) w przypadku wskazanym w lit. a firet drugie procedurg opisang w lit. a tiret pierwsze
stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze w przypadku powtérzenia procedury
zatwierdzania harmonogramu, co najmniej dwukrotnie, z przyczyn zawinionych przez
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Wykonawcg, jak np. nieuwzglgdnienie uwag Zamawiajacego, wydluzanie terminéw
realizacji poszczegdlnych etapéw zamo6wienia lub takie zaplanowanie prac, ktére rodzié
bedzie mozliwoé¢ naruszenia terminu, o ktérym mowa w § 6 umowy, Zamawiajacy
naliczy kar¢ umowng zgodnie z przestankami okre§lonymi w § 12 ust. 2 pkt 5 umowy,
c) realizacja rob6t bedacych przedmiotem umowy musi byé przeprowadzona zgodnie
zatwierdzonym harmonogramem, w przypadku odstgpstw czasowych Iub rzeczowych
w realizacji przedmiotu umowy, a niezatwierdzonych przez Zamawiajacego, beda one
traktowane jako nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy oraz obarczone z tego
tytutu sankcjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 pkt 6 umowy,
przekazania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
kosztorysu ofertowego Wykonawcy sporzadzonego metoda kalkulacji szczegélowej, w wersji
elektronicznej (program Norma lub kompatybilny — format zapisu *ath) oraz w wersji papierowe;
pod grozbg sankcji okreslonej w §12 ust. 2 pkt 5 Umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku nie
uwzglednienia w kosztorysach opracowanych przez Wykonawce wszystkich robét i innych
wydatkow niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych niniejsza
umows i wynikajacych z dokumentéw, powstale réznice stanowia element ryzyka Wykonawcy i
nie skutkujg zwigkszeniem Wynagrodzenia,
powolanie kierownikéw robé6t (o ile wymagane) oraz osoby wskazanej w ofercie do pelienia
funkcji kierownika budowy wg wytycznych SIWZ, posiadajacej niezbedne uprawnienia budowlane
1w tym zakresie:

a)zmiana osoby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawcg na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Akceptacja przez Zamawiajacego bedzie wyrazona wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od wymaganych
przez Zamawiajgcego i zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy z zastrzezeniem § 12 ust. 2
pkt 7,

b) Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w lit. a nie
pézniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robét, jak
réwniez obarczona bedzie sankcjg umowng okre§long w § 12 ust. 2 pkt 1,

szczegOlowe zapoznanie sig, przed rozpoczgciem realizacji przedmiotu Umowy z projektem

budowlanym, projektami wykonawczymi oraz innymi dokumentami m.in. zezwoleniem na
realizacj inwestycji drogowej Decyzja nr 550/2019 r. Starosty Grodziskiego, uzgodnieniami,
opiniami, zaleceniami gestoréw sieci i decyzjami wilasciwych stuzb oraz uwzglednienia
warunko6w realizacji wynikajacych z ww. dokumentdw;

protokolarne przejgcie od Zamawiajacego terenu budowy,

zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej przez co rozumieé nalezy m.in.: wytyczenie
geodezyjne obiektéw w terenie, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w tym
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j,

wykonanie przedmiotu umowy z najwyzsza starannoscia, zgodnie z przekazang przez

Zamawiajgcego dokumentacja projektows, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa,
obowiazujagcymi normami, w tym wymienionymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania

i Odbioru Robét (STWiORB), warunkami technicznymi wynikajacymi z obowiazujgcych

przepiséw techniczno-budowlanych jak réwniez z Decyzjg nr 550/2019 Starosty Grodziskiego —
zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej. Roboty musza byé wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw, przeszkolonych w zakresie obstugi maszyn i urzadzen oraz
bhp, przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatéw o jakosci odpowiadajacej stosownym przepisom,
normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w teksdcie umowy, z
zachowaniem wszelkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w
szczegblnosei zapewniajacych pracownikom $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej, a takze z
pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy  oraz
uzgodnieniami wpisanymi do dziennika budowy. Ponadto przedmiot umowy musi zostaé
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wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym regulujgcymi materi¢ przedmiotu
umowy, w szczegolnosci zgodnie z:

a) ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2068 ze
zm.),

b) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),

¢) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2019
poz.1396 ze zm.),

d) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266
ze Zm.),

€) ustawa z dnia 14 grudnia 2010 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

f) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 124) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

g) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczqce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. nr 108 poz. 963 ze
Zm.),

h) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169,
poz. 1650 ze zm.),

i) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r nr 120, poz. 1126),

wykonanie przedmiotu umowy z materiatléw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie w rozumieniu obowigzujgcych przepisow prawa oraz do przekiadania
Zamawiajgcemu dokumentéw stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiajagcy i powolani przez niego
Inspektorzy Nadzoru majg prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy
zrezygnowaé z uzytych wyrobow, jezeli nie bgda one zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
normami, wymogami STWiORB oraz projektu, a takze z tych czgsci robot, ktérych one dotycza.
Rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemne;
odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP i ppoz., a takze ponoszenie kosztéw
ich doprowadzenia i zuzycia, jezeli zaistnieje taka potrzeba,

utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, w tym réwniez strzezenia mienia pozostawionego
na terenie budowy, a po zakoficzeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymezasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy irobdt czystego i nadajgcego
sie do uzytkowania,

pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;j
i STWiORB, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialno$ci za szkody wynikle
wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien z gestorami sieci oraz zapewnienia nadzorow
technicznych, specjalistycznych i uzyskanie protokoléw odbioru niezbednych do przekazania
obiektu do uzytkowania i eksploatacji,

udziatu w spotkaniach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajgcego w celu omawiania
probleméw i dokonywania niezbgdnych uzgodnien, pod sankcjg naliczenia kary umownej
zgodnej z §12 ust. 2 pkt. 10 Umowy,

prowadzenia robét w sposéb nie zakidcajacy spokoju okolicznych sgsiadow i nie powodujgcy
szkdéd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrong przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy
w wyniku niewlasciwego prowadzenia robdt przez Wykonawce nastapi ww. uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢,
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przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badan
laboratoryjnych, pomiaréw oraz niezbednych atestéw, $wiadectw i innych dokumentéw
stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw,
zapewnienia potencjatu ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrzadowania wymaganego do badania
jakosci wyrobdw budowlanych oraz jakosci rob6t wykonanych z tych wyrobow,
zapewnienia wiasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujacego sie
na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunk6w bezpieczefistwa, w tym réwniez
przestrzeganie wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za pracownikéw w przypadku szkody powstalej
w wyniku prowadzenia robét,
ponoszenia pelnej odpowiedzialnoéci za przedmiot Umowy do czasu jego koncowego odbioru.
Ponoszenia odpowiedzialnosci za wykonane roboty, az do chwili ich odbioru konicowego,
tj. utrzymywanie ich w ciggu calego okresu trwania rob6t w nalezytym stanie
i podjecie wszelkich $rodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione,
biorac pod uwagg ryzyko istniejgce na budowie,
dostosowania si¢ do ograniczen obcigZzen osi pojazdéw podczas transportu materialéw
1 sprzgtu na drogach wewnetrznych i zewngtrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za: wiadciwe oznakowanie, prawidiows eksploatacje drég dojazdowych oraz uszkodzenia drog
w czasie trwania budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wilasnym staraniem
i na wilasny koszt,
w przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sasiadujacej z terenem budowy,
opracowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt projektéw czasowej zmiany organizacji
ruchu na okres wykonywania robét i uzgodnienie tych projektéw z whasciwymi jednostkami,
wykonania wszystkich robét zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu
oraz jej likwidacjg, w tym wlasciwe oznakowanie oraz prawidlowa eksploatacja drog
dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drég w czystosci, wg uzgodnionych projektow,
utrzymywania w czasie realizacji robét terenu w stanie bez przeszkéd komunikacyjnych,
usuwania zbgdnych materialéw, odpadéw i smieci. Odpady i $mieci powstale w wyniku
wykonywania robdt bedg wywozone przez Wykonawce na biezaco w ramach wynagrodzenia za
wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi posiadaé i przekazywaé na biezaco
Zamawiajacemu  dokumenty potwierdzajagce przyjecie odpadéw przez  skladowiska
i dokonanie stosownych oplat,
pozyskanie — wiasnym staraniem — sktadowiska (miejsca zwalki) przeznaczonego do wywozu
materialéw pochodzacych z rozbiorki,
ponoszenia kosztéw zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, w tym kosztéw
zwigzanych z ewentualng potrzebg pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze poza terenem
budowy, kosztéw zwiazanych z zabezpieczeniem istniejacego drzewostanu, kosztéw poboru
niezbgdnych mediéw, np. wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia $ciekéw,
stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét, norm
1 przepisdw dotyczacych ochrony $rodowiska i ochrony przyrody beda obcigzaly Wykonawce,
uzgodnienia z wladcicielami sgsiednich nieruchomosci zasad ewentualnego zajecia czeéci terenu
koniecznej do przeprowadzenia rob6t oraz poniesienia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych,
zapewnienia w razie koniecznosci nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbioréw przez
odpowiednie jednostki organizacyjne, w trakcie prowadzenia robét i po ich wykonaniu,
prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, i przygotowanie oraz przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w formie papierowej i elektronicznej w
I egz. w formacie otwartym: ,,dwg”, ,,doc”, ,,xIs” (w zaleznosci od charakteru dokumentacji) oraz
w formacie zamknigtym ,,pdf”, nie péZniej niz na 5 dni kalendarzowych przed zgloszeniem do
odbioru koficowego wraz z:

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materialdow i wyrobow

budowlanych oraz urzadzen technicznych,
b) gwarancjami producentéw na zastosowane materialy i wyroby budowlane oraz
urzadzenia techniczne,
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¢) niezbednymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstatych srodkow
trwatych do eksploatacji i na majatek wlasciwym jednostkom organizacyjnym,
d) wymagang inwentaryzacja geodezyjng,
e) rozliczeniem zadania w podziale na powstale skladniki majgtkowe zgodnie z
Klasyfikacja Srodkéw Trwatych,
f) pozostalymi dokumentami nie wymienionymi wyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego,
przywrécenia do stanu pierwotnego terenow pofozonych poza terenem budowy, z ktérych
Wykonawca korzystat przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich wiascicielom lub
zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym,
uporzadkowania terenu budowy niezbednego do zrealizowania Przedmiotu Umowy na dzien
odbioru konicowego,
uzyskania wszelkich wymaganych odbioréw i decyzji niezbgdnych do uzytkowania obiektu,
w tym w szczegdlnosei decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie drogi,
w razie koniecznosci wymiany gruntu, odwodnienia wykopéw oraz wykonanie wszelkich
tymczasowych rob6t koniecznych do zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
terenu budowy oraz terenow przyleglych,
uzgodnienia sposobu odwodnienia wykopéw (w razie koniecznosci) oraz zawarcia umowy
cywilnoprawnej z administratorem odbiornika wéd z pompowania wykopow,
wszelkie materiaty lub urzgdzenia przed wbudowaniem musza bezwzgl¢dnie uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego po uprzedniej opinii ustanowionego inspektora nadzoru. Warunkiem uzyskania
akceptacji jest przedtozenie wniosku materiatowego szczegélowo opisujgcego charakterystyki
danego zasobu wraz z dokumentami poswiadczajacymi zgodno$¢ materialéw i urzadzen
z wymogami opisanymi w dokumentach zamowieniowych (projekt, specyfikacje techniczne,
inne), w szczegdlno$ci atestami, wynikami badan laboratoryjnych, certyfikatami, deklaracjami
zgodnosci (w zalezno$ci od wymogéw indywidualnie okreslanych przez zamawiajgcego lub
ustanowionego inspektora nadzoru) pod grozbg naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 2
pkt 12 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich
nieprzewidzianych zdarzen losowych i nastepstw nieszczesliwych wypadkow oraz strat
w wysokosci co najmniej Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, na co
najmniej okres rozpoczecia robdt, az do odbioru konicowego. Wykonawca dostarczy kserokopig
zawartej polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej ,,za zgodno$¢ z oryginalem” Zamawiajgcemu,
najpozniej przed wprowadzeniem na teren robot,
po wykonaniu nawierzchni Wykonawca robét winien dokona¢ regulacji wlazéw zeliwnych na
studniach betonowych przy uzyciu nowych pierscieni dystansowych od pokrywy betonowe;j
studni do uzyskania projektowanej rzgdnej nawierzchni drogi. W przypadku studni typu Wavin
nalezy zastosowaé pierscien odcigzajacy lub podbetonowanie wiazu,
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz, ze ubezpieczenie to bedzie kontynuowane przez
caly okres realizacji przedmiotu Umowy,
w zakresie zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace Wykonawca lub odpowiednio
jego podwykonawca zobligowany jest zatrudni¢ osoby wykonujace czynnodci polegajgce
na faktycznym wykonywaniu rob6t budowlano - drogowych, w tym szczegélnosci prac
zwiagzanych z budowg nawierzchni drogowej, w tym nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw
indywidualnych, itp. (z wylaczeniem prac, ktérych wykonanie wymaga posiadania stosownych
uprawnien do pefnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy), byly wykonywane przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub jego podwykonawce.
Osoby te muszg bra¢ udzial w realizacji zamowienia. Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany jest do biezgcej aktualizacji ww. wykazu — zaktualizowany wykaz przedstawiany
jest niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych po dokonaniu zmiany w wykazie.
Jednoczesnie:
a) Wykonawca zobowiazuje sig, iz czynnoéci okreslone powyzej beda w catym okresie realizacji
umowy wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy,
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b) najpézniej w dacie zawarcia umowy z Zamawiajacym oraz na kazde zadanie Zamawiajacego
(w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 5 dni roboczych),
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu (do wgladu) dowody potwierdzajace spelnianie
wymagan dotyczgcych wykonywania (okreslonych powyzej) czynnosci przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg, w szczeg6lnosci zanonimizowane kopie uméw
0 prace lub oswiadczenie wlasne Wykonawey (odpowiednio Wykonawcy wraz
z Podwykonawcg, jezeli dotyczy Podwykonawcey),

¢) o$wiadczenie wlasne Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawca, jezeli
dotyczy Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
powyzsze czynno$ci powinno zawieraé w szczegOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete o$wiadczeniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu zatrudnienia oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

38) Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz w przypadku powzigcia watpliwosci lub wiedzy

o niewykonaniu przez Wykonawcg obowigzku, o ktérym mowa w pkt. 37 moze podjaé decyzje
o przeprowadzeniu kontroli w szczegélno$ci poprzez poinformowanie Panstwowej Inspekcji
Pracy (PIP),

39) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowoéci w zakresie niedopemienia

warunku dotyczgcego koniecznosci wykonywania czynnodci, o ktérych mowa w pkt 37 przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, badz Wykonawca nie przedstawi dokumentéw
o ktérych mowa w lit. b lub przedtozone dowody nie potwierdzaja postawionego warunku,
Zamawiajacy naliczy stosowne kary umowne, ktorych wysokos¢ zostata okreslona w umowie,

40) Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zobowiazat podwykonawcéw do zatrudnienia

wskazanych os6b na umowe o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy oraz do
dokumentowania i przekladania stosownych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie
kontroli podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapiséw np. w zawieranych
migdzy Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiazku réwniez
w stosunku do podwykonawcdw,

41) nieprzediozenie przez Wykonawcg dowodow potwierdzajgcych zatrudnienie na umowe o prace

pracownikéw w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiajgcego, lub
nieprzedfozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako
niewypeknienie obowigzku zatrudnienia os6b na podstawie uméw o prace.

§ 3.
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
I PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udzialu podwykonawecéw.

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcdw (zmiana o0séb, danych kontaktowych Podwykonawcéw lub  o0séb
do kontaktéw z nimi) w trakcie realizacji Umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktérym w péZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robét budowlanych Iub ushug.

. Powierzenie Podwykonawcom okre$lonym w ust. 1 realizacji robét nie zmienia tresci zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeéci robt. Wykonawca jest

odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy

i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub

zaniedbaniami samego Wykonawcy.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane

realizowane na rzecz Zamawiajjcego zobowigzany jest w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:
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1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci
zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajgcy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
umowy w_ciggu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie takiej umowy;

3) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezefi do przedlozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedkiada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,,za zgodnosé

z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginalem™ kopig¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo
w _ciagu 7 dni od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej ,.za zgodnos¢
z oryginalem” kopii zawarte] umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacj¢ przez
Zamawiajacego.

. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy

o Podwykonawstwo.

. Zamawiajacy w szczegdlnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o Podwykonawstwo lub do przedtozonej po$wiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii

zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z wymaganiami okre$lonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury Iub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika
to z wartoéci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy (jesli
dotyczy);

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu rekojmi
krétszego niz okres r¢kojmi oferowany przez Wykonawcg;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby
do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbiér
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robét niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej ,za zgodnosé

z oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zgtasza w formie pisemnej

sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1 — 8 z wylaczeniem ust. 6 pkt 6.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,,za zgodno$é

z oryginatem” kopig zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ushugi, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy

w sprawie zam6wienia publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o warto$ci wiekszej niz 50 000 zi.
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1) Zamawiajgcy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginalem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo
w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonej poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje
przez Zamawiajgcego;

3) Zamawiajacy w szczegOlnosci zglosi w_formie pisemnej zastrzezenia do przediozonej
poswiadczonej ,.za zgodno$¢ z oryginalem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo
w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

10.Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o Podwykonawstwo nie moze byé¢ dluzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli
w przedstawionej Zamawiajgcemu, poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginalem”, kopii zawartej
umowy
o Podwykonawstwo, gdy terminy zaptaty wynagrodzenia sa dhuzsze niz wskazane w tym ustepie,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaplatg kary umowne;j.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
lub przedlozong Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce zaméwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w tym ustepie dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodnosé
z oryginatem”, kopii zawarte] umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi;

2) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty okreslonej w ust. 11 Zamawiajgcy obowigzany jest
umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krétszym jednak niz 7 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia tej
informacji.

13. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Jjezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Koniecznos¢ ~ wielokrotnego  (min.  2-krotnego) dokonywania bezposredniej  zaplaty
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaplat na
sume wiegksza niz 5% warto$ci Umowy bedzie stanowié podstawe do odstapienia Zamawiajgcego
od Umowy z winy Wykonawcy.

16. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi zawieraé w szczeg6lnosci:
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1) zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
rob6t wynikajaca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

5) wymdg udziahu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbior
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonaweg;

6) okres rekojmi, warunki platnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.

17. Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej ,.za zgodnosé
z oryginalem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

18. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczgcych Podwykonawcow.

19.Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1) powierzy¢é wykonanie cze$ci robdt podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) azrezygnowac z podwykonawstwa;

4) zmieni¢ Podwykonawce.

20.Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnosé za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.

21.Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegélnych elementéw
przedmiotu umowy nastapi po przedlozeniu Zamawiajacemu oSwiadczen Wykonawcey oraz
Podwykonawcéw o tym, ze wszelkie wzajemne zobowijzania finansowe w zwigzku
z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.

22. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udzialu Podmiotu trzeciego.

§ 4.
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacji
postepowania przetargowego oraz w dokumentacji techniczne;j tj. zal. nr 2 do umowy,
2) zapoznal si¢ z dokumentacja techniczng, w tym w szczegblnosci z decyzjg nr 550/2019
Starosty Grodziskiego, uzgodnieniami, opiniami, zaleceniami gestoré6w sieci i nie wnosi do
nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania

przedmiotu umowy,
3) uznaje, iz dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzy¢,

4) posiada do$wiadczenie i wiedzg oraz dysponuje potencjalem technicznym, osobowym
posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

5) zobowigzuje si¢ do wykonania prac objetych Umowa z nalezyta starannoscia,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dzialalnosci, z zasadami wiedzy
technicznej, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz opracowanym
harmonogramem,

6) zatrudnil na umowe o prace pracownikoéw w zakresie wskazanym w §2 ust. 2 pkt 37 umowy.

§ 5.
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa:
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1) po stronie Zamawiajacego: Przemyslaw Kopiec nr telefonu (22) 758-30-61 wew. 245, adres
e-mail: przemyslaw kopiec@milanowek.pl oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazanego przez Zamawiajgcego,

2) po stronic Wykonawcy: FSEy SEEPENNE 1r telefonu SHPEENEES adres
ol S R

3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: Parr- il asienm
S Wyzmaczony przez Wykonawce Kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane
w wymaganej przez Zamawiajgcego specjalnosci.

2. Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do odbioru prac stanowigcych przedmiot umowy,
uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbgdnych dziatan koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu UmMoOwy oraz
dotyczgcych interpretowania umowy odbywaé sig bedzie drogg korespondencii pisemnej lub
elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: MOMZ adres e-mail
Zamawiajacego przemyslaw.kopiec@milanowek.pl '

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z 0séb, o ktdrych mowa w ust. 1 nie
wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego o$wiadczenia Strony.

§ 6.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot umowy zostanic wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 20.12.2019 Ky
przy czym za datg wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakoficzenia robét objetych
ninigjsza umows wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przyleglych, stwierdzong przez
Kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez Zamawiajacego, a nastgpnie ustaleniami protokotu
odbioru koricowego.
§7.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Laczne wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie ze zlozona oferts, z tytulu realizacji umowy
ma charakter ryczaltowy i nie przekroczy kwoty 716 177,00 2} netto, 880 897,71 z! brutto w tym
warto$¢ podatku VAT,

2. Wartos¢ przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji przedmiotu umowy,
z wyjatkiem okolicznosei okreslonych w § 15 umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1.

3. Wartos¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawce, niezbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreglone w STWZ.

4. W przypadku zaniechania czgéci robdt, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu.
Podstawg okreslenia ewentualnego Wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokdt
koniecznosci podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawey i Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego, a takze zatwierdzony przez Zamawiajacego oraz kosztorys sporzadzony przez
Wykonawcg metoda kalkulacji szczegdlowej, zawierajacy pozycje dla robét zaniechanych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany zakres robot wynikajacych
z dokumentacji nie zostal uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego,
ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robdt podlegajacego zaniechaniu zostanie okrelona
na podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie
za zaniechany zakres roblt zostanie okreSlone na podstawie kosztorysu szczegélowego
sporzgdzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem danych wyjsciowych
do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - bedsg tozsame z wielkoscig tych
sktadnikéw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materialéw - wediug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materialéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i M)
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SEKOCENBUD, obowigzujgcych w okresie sporzadzania oferty i zawierajacych ceny zakupu,
a w przypadku ich braku wedhig cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedhig §rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujgcych w okresie sporzadzania
oferty, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe zmiany Wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

W przypadku wystapienia robot zamiennych, Wynagrodzenie bgdzie podlegato zmianie.

Podstawa okreSlenia ewentualnego wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét

koniecznosci podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Zamawiajgcego, zatwierdzony przez Zamawiajacego oraz kosztorysy sporzgdzone przez

Wykonawce metoda kalkulacji szczegdlowej, zawierajgce zakres robdt przyjety w kosztorysie

ofertowym, stanowigcym podstawe obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robét podlegajgcych

wykonaniu, z uwzglednieniem danych wyjéciowych do kosztorysowania okre$lonych ponizej:

1) stawka r-g, wskainik kosztéw posrednich i zysku - bedg tozsame z wielkoscig tych
skladnik6w cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatow - wediug érednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materialtéw budowlanych, elektrycznych i mstalacmnych (IMB; IME 1 IMI)
SEKOCENBUD, obowiazujagcych w danym okresie i zawierajgcych ceny zakupu,
a w przypadku ich braku wedhig cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzgtu - wedlug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie,
a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

W przypadku jesli wynikajacy z dokumentacji zakres robét podlegajacych zamianie nie zostal

uwzgledniony przez Wykonawcg w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilo$¢ jednostek

przedmiarowych zakresu robét podlegajgcego zamianie zostanie okreslona na podstawie
przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacj¢ projektows. Wynagrodzenie za ten zakres

rob6t zostanie obliczone odpowiednio w sposéb okreslony w ust. 4,

Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

bedg stanowily podstawe zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji, z zastrzezeniem, ze Wynagrodzenie moze

ulec zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

jezeli zmiany wskazane w tiret 1-4 powyzej beda mialy wplyw na koszty wykonania Przedmiotu

Umowy przez Wykonawcg.

W przypadku opublikowania przepiséw skutkujgcych wystgpieniem zmian, o ktérych mowa

w ust. 9, kazda ze Stron umowy moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o zmiane

wysokosci Wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w zakresie Wynagrodzenia dotyczacego czesci

Przedmiotu Umowy pozostate] do wykonania. Wniosek wskazany w zdaniu poprzedzajgcym

powinien zawiera¢ uzasadnienie wraz z analiza wplywu przedmiotowych zmian na koszty

wykonania Przedmiotu Umowy oraz wyliczenie kwoty zmiany kosztéw wykonania zaméwienia.

Po zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku przez obie Strony oraz zabezpieczeniu

odpowiednich $rodkéw finansowych przez Zamawiajgcego Strony zawrg Aneks do Umowy

w zakresie zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej.

Aneks obejmowat bedzie wynagrodzenie nalezne poczawszy od daty ztozenia wniosku, jednak nie

wezesniej niz od dnia wejécia w zycie przepiséw powotanych we wniosku.
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§ 8.
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja, ze przedmiotem:

1) odbioréw zanikowych — beda roboty zanikajace oraz roboty ulegajgce zakryciu
1 sprawdzenia,

2) odbioréw czesciowych — bedg roboty wykonane na podstawie harmonogramu, przy czym
odbiér nastapi nie czgSciej niz raz w miesigcu, do osiggniecia 90% zaawansowania
procentowego elementéw Harmonogramu,

3) odbioru koncowego — bedzie potwierdzenie wykonania zaawansowania procentowego
elementéw Harmonogramu na poziomie pozostatych 10% oraz calego przedmiotu umowy,
a takze wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy,

4) odbior6w w okresie rekojmi - bedzie stan techniczny przedmiotu umowy w okresie rekojmi,

5) odbioru ostatecznego — bedzie stan techniczny przedmiotu umowy po uplywie okresu
rekojmi.

W przypadku odbioréw zanikowych:

1) Kierownik Budowy zglasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy, jednoczesnie
informujac o tym Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego,

2) wilasciwi Inspektorzy Nadzoru Zamawiajgcego dokonuja odbioru nie pézniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty ww. zgloszenia przez Kierownika Budowy.

W przypadku, gdy roboty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 nie zostang zgloszone do odbioru przez

Kierownika Budowy i nie zostang odebrane przez Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego,

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Inspektorom Nadzoru sprawdzenia wykonania

ww. robdt poprzez np. ich odkrycie lub wykonanie otworéw umozliwiajacych to sprawdzenie.

Jesli Inspektorzy Nadzoru Zamawiajgcego potwierdza, iz roboty zostaly wykonane w sposéb

prawidlowy, Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia robot do stanu przed ich odkryciem.

Jesli Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego stwierdza, ze ww. roboty zostaly wykonane w sposdb

nieprawidlowy, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia nieprawidlowo wykonanych robét

oraz do ponownego ich wykonania w nalezyty spos6b. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne
wykonanie robét, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowiazany jest wykonaé w ramach
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

W przypadku odbioru koncowego, Wykonawca:

1) przeprowadzi przed czynnosciami odbioru wymagane préby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy,
nie pdézniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb
i sprawdzen,

2) zakonczy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane préby
i sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt. 1 oraz stwierdzi to wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania sig
do wpisu w ciagu 3 dni roboczych, bedzie oznaczalo osiggniecie gotowosci do odbioru
z dniem wpisu do dziennika budowy.

Ustala sig, ze Zamawiajacy — z uwzglednieniem postanowien ust. 3 — powola Komisje odbiorowa

oraz wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w ciggu 5 dni roboczych od daty

osiagniecia przez Wykonawce¢ gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu bedg przystugiwaty

nastgpujace uprawnienia, w przypadku:

1) wad nadajacych si¢ do usunigcia — Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad,
wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie,

2) wad nie nadajgcych si¢ do usuniecia — Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie,

b) a gdy uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — odstgpié od umowy lub
z3da¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac przy tym prawo
do naliczania kar oraz do domagania si¢ naprawienia szkody wyniklej z opdznienia.

Warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce

kompletnej 1 prawidlowo sporzadzonej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej

Strona 13z 21



10.

Postepowanie przetargowe nr ZP.271.1.31. TOM.2019.JS
Rozbudowa ulicy Kochanowskiego w Milancwku na odcinku od km = 0+000 do km = 0+350

ewentualne uwagi Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego, jak réwniez innych dokumentéw
wymaganych w mys$l niniejszej umowy i obowigzujgcych przepiséw. Kompletnos¢ dokumentéw
powykonawczych potwierdza Inspektor Nadzoru Zamawiajacego.
Z czynnosci kazdego rodzaju odbioru sporzadzony zostanie protokél, kt6éry powinien zawieraé
ustalenia poczynione w toku odbioru.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania protokolu odbioru koricowego, a konczy
po uplywie .... miesigcy od dnia podpisania ww. protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytulu rekojmi moze zazada¢ od Wykonawcy
bezplatnego usunigcia wad w wyznaczonym terminie, bez wzglgdu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztéw. W tym celu Zamawiajacy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujac zakres
i rozmiar koniecznych do usunigcia wad. W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy bedzie mogl usungé wady we wiasnym zakresie lub przy
pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wptlacenia
W Wwyznaczonym przez Zamawiajacego terminie oszacowanych przez Zamawiajgcego kosztéw
usuniecia wad, zostang one pokryte z Zabezpieczenia ustalonego na okres rekojmi. Jezeli koszt
usuniecia wad przekroczy kwotg Zabezpieczenia to zaplaty pozostalych poniesionych kosztow
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcey na zasadach ogélnych, to jest w my$l przepiséw
Kodeksu cywilnego.
§9.

WARUNKI PEATNOSCI
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w umowie, nastapi:

a) fakturami przejsciowymi — wystawianymi nie cze$ciej niz raz w miesigcu, w oparciu
o protokoly zaawansowania procentowego elementéw Harmonogramu, podpisane przez
Inspektoréw Nadzoru Zamawiajgcego i Kierownika Budowy Wykonawcy. Laczna warto$¢
brutto faktur przejsciowych, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

b) fakturg koficowa — rozliczajaca pozostale 10% zaawansowania procentowego elementéw
Harmonogramu i odebraniu przedmiotu umowy — na podstawie protokohi odbioru
koficowego przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega, Ze wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury,

w przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzafi wynikajgcych
z niniejszej Umowy oraz uméw o Podwykonawstwo (jezeli takie zostang zgloszone).

. W przypadku fakturowania czgéci lub catosci prac stanowigcych przedmiot umowy,

realizowanych przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z zastrzezeniem

§3 ust. 1 umowy, warunkiem uregulowania przez Zamawiajacego platnosci jest ztozenie wraz

z faktura:

1) obustronnie podpisanego protokolu odbioru prac wykonanych przy udziale
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow oraz
2) dowodu potwierdzajacego zaplate wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymat terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonanej pracy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany

na fakturze, Wykonawca wystawi faktur¢ na: Gmine¢ Milanéwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822

Milanéwek, przy czym za dzieh zaplaty uwaza si¢ dziefi obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z odbioru faktur VAT wystawionych w zwigzku

z realizacjg postanowien umowy w formie elektronicznej. Odbiér faktur w formie elektronicznej

realizowany jest za po$rednictwem internetowej platformy, z ktérej po zarejestrowaniu sie,

mozna pobraé faktury bezposrednio lub mozna skorzysta¢ z przeslania faktury z platformy

na wskazany przez Zamawiajacego adres e-mail sekretariat@milanowek.pl.

Wykonawca of$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ushug,

NIP: 5291581902 i jest uprawniony do wystawiania faktur.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni kalendarzowych liczonych od daty

dostarczenia

do siedziby UM Milan6wka prawidlowo wystawionej faktury. Za termin zaplaty faktur uznaje si¢
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dzien, w ktorym Urzad Miasta polecit swojemu bankowi przelaé na wskazany w fakturze
rachunek, okre$long kwote.
§ 10.
REKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi przez okres 60

miesigcy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie okreslonym

w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uplywem tego terminu.

. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié Wykonawce

na pismie.

Wykonawca przystapi do usunigcia zgloszonej wady najpézniej w terminie 3 dni roboczych
od daty zgloszenia. Zgloszona wada zostanie usunieta w terminie nie dluzszym niz 14 dni
kalendarzowych.

- Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez

Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
rozpoczyna si¢ od daty odbioru konicowego przedmiotu umowy.

W przypadku zwloki badZ nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigeia innemu Wykonawcy, a koszt
wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

W ramach re¢kojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do przyjecia zgloszenia i zrealizowania
g0 w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 8, Zamawiajacy moze podja¢ czynnosei
w celu usunigcia wad we wiasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

10.Strony Umowy dokonajg przegladu w okresie rgkojmi co najmniej raz w roku, a stwierdzone

wowczas usterki Wykonawca usunie niezwlocznie na swéj koszt.

11.Po zakonczeniu okresu r¢kojmi Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci: 10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia

roszezeil Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

tzn. w kwocie 88 089,77 zlotych (stownie: osiemdziesigt osiem tysiecy osiemdziesiat dziewieé

zlotych i 77/100) w pienigdzu.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokogciach i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego
podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia rekojmi
za wady.

. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy w zakresie okre$lonym w § 6 oraz okres

rekojmi za wady.

W przypadku zaistnienia okolicznosciach uzasadniajacych wydluzenie terminu realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobligowany jest do wniesienia nowego zabezpieczenia lub
przedluzenia dotychczasowego zabezpieczenia w terminie na 30 dni kalendarzowych przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, w przypadku niezastosowania sig do
tego postanowienia Zamawiajacy skorzysta z dyspozycji art. 150 ust 8 ustawy Pzp.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwréci je Wykonawcy wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastapi
w wysokosci nominalne;j.
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§ 12.
KARY UMOWNE

1. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

2,

1y

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)
9

10)

11)

za opdZnienie z tytutu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosei 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzief opéznienia
w realizacji przedmiotu Umowy,

za opdznienie w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym
lubw okresie rekojmi za wady - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

za niewywigzanie si¢ ze zobowigzania zawartego w § 2 ust. 2 pkt 37 lit. b umowy dotyczacego
zlozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie okreslonych
czynnoéci przez pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o pracg zwigzanych
z bezposrednim wykonywaniem przedmiotowej umowy w wysokosci 500,00 zt brutto za
kazdy stwierdzony przypadek; Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zobowigzania
Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania Umowy
(np.: poprzez iqdamie zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, dokumentu,
z ktdrego bedzie wynikalo, czy okreSlone czynnosci wykonmywane sq przez pracownikéw
zatrudnionych na podstawie umowy o prace np.: kopie zanonimizowanych uméw o prace,
o$wiadczenie wiasne Wykonawcy itp.),

gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopelnienia warunkow,
o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 37 Zamawiajacy naliczy 1,00 % wynagrodzenia umownego
brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,

za op6znienie w przedlozeniu lub aktualizacji harmonogramu lub kosztorysu w stosunku do
terminu okre§lonego § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a Jub odpowiednio § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy
w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,
liczone za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia,

z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy rozumianego jako zaistnienie
odstepstwa czasowego lub rzeczowego w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu
w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inng osobg niz
wskazana w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy i niezaakceptowang przez Zamawiajacego, w wysokosci
20 000,00 zt, w realizacji ktorej nieprawidlowos$¢ nastgpila, z zastrzezeniem, ze jesli
Wykonawca delegowal do wykonywania funkcji kierownika budowy t¢ sama osoba na wigcej
niz jednej czesci wowcezas kara ta ulega przemnozeniu o te ilos¢ czgsci,

za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosei 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1 Umowy,

za odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w wysokosei 20 %
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §7 ust. 1 umowy,

za nieobecno$é prawidlowo powiadomionego uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
na naradzie koordynacyjnej, o ktérej mowa w §2 ust. 1 pkt 4, w wysokosci 500 zt brutto za
kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku realizacji zamdéwienia publicznego przez cztonka konsorcjum, ktéry na etapie
wykazywania spehienia warunkéw udzialu w postgpowaniu nie wykazal posiadania
wymaganego przez Zamawiajgcego doswiadczenia jak réwniez w sytuacji gdy Wykonawca
polegajac na doswiadczeniu podmiotu za pomoca, ktérego wykazal spelnienie warunku
udziatu w postepowaniu, wykonuje przedmiot zaméwienia samodzielnie, sitami wiasnymi bez
udzialu tego podmiotu na potencjal, ktérego powolywat si¢ na etapie weryfikacji
do$wiadczenia — Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien realizacji przedmiotu zamdwienia bez
udziatu konsorcjanta posiadajacego wymagane do$wiadczenie lub odpowiednio bez udziatu
podmiotu na zasoby ktérego wykonawca si¢ powotywal,

12) w przypadku uchybienia przez Wykonawcg obowigzkowi okreslonemu w §2 ust. 2 pkt 33

umowy, w wysokoéci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
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3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:
l)nieterminowej zaplaty —wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych opéznienia, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia
liczony zgodnie z umowsa o podwykonawstwo,

b) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzief
opoznienia liczony zgodnie z umowg o podwykonawstwo,

¢) 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
nastgpny dzien opéZnienia liczony zgodnie z umowa o podwykonawstwo,

2) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1 lit. a - ¢ niniejszego paragrafu w wysokosci: 1%
catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

3) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii projektu
umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1% wartoci brutto tej umowy, za kazdy dzien opéznienia od daty jej podpisania
przez strony do dnia przedlozenia Zamawiajacemu,

4) za przedlozenie Zamawiajacemu z opéZnieniem poswiadczonej ,,za zgodno$é z oryginatem”
kopii projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysoko$ci 1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien op6znienia,

5) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa
w § 3 ust. 6 pkt 3 Umowy, w wysokosci 1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia.

4. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstalej w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dochodzenia na zasadach ogélnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostalej po
zaplaceniu przez Wykonawcg kary umowne;.

5. Roszezenie o zaplatg kar umownych z tytutu zwhoki ustalonych za kazdy rozpoczety dzief zwloki,
staje si¢ wymagane:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki lub op6znienia — w tym dniu,
2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzieri zwloki lub opéznienia — odpowiednio w kazdym z tych
dni.

6. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokotach
zprzegladu w okresie rgkojmi Zamawiajacemu shuzy prawo do usuniecia wad na koszt
Wykonawcy.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z jego naleznosci
wynikajacych z faktur, a w przypadku naleznosci z tytutu nieusuniecia wad wykrytych w okresie
rekojmi i koniecznosei ich usunigeia przez Zamawiajacego, Wykonawca wyraza zgode
na wystawienie faktury z tytutu powstatych z tego powodu naleznoéci.

§13.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy 1 Wykonawca mogg odstgpi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych
przez ustawe Pzp i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1145 ze zm.). Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto odstapié od umowy, jezeli druga strona
narusza w sposob podstawowy postanowienia Umowy.
2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od mowy w kazdym przypadku razacego naruszenia
postanowienn umowy przez Wykonawce. Do razagcych naruszen postanowien umowy zalicza si¢
w szczegolnosci:
1) opoznienie w realizacji ktéregokolwiek etapu prac w stosunku do terminu przewidzianego
dla tego etapu w harmonogramie przekraczajace 14-dni kalendarzowych,
2) stosowanie materialéw nieposiadajacych wymaganych dopuszczen lub niezapewniajgcych
sprawnosci eksploatacyjnej przedmiotu umowy.
3. Do podstawowych naruszefi, ktére moga skutkowaé odstapieniem Zamawiajacego od calosci lub
czesci Umowy, zaliczajg si¢ w szczegdlnoscei nastepujace przypadki:

Strona 17z 21



1y

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Postepowanie przetargowe nr ZP.271.1.31. TOM.2019.JS
Rozbudowa ulicy Kochanowskiego w Milandwku na odcinku od km = 0+000 do km = 0+350

Wykonawca niewlasciwie i wadliwie wykonuje przedmiot umowy, w szczegélnosci,
gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowg w sposéb niezgodny
z dokumentacja projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego, nieprzedlozenia do akceptacji
harmonogramu pomimo co najmniej dwukrotnego wezwania Zamawiajacego, lub w innych
przypadkach okre$lonych w Umowie. Do skutecznosci odstgpienia w niniejszym przypadku
wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dmiowego terminu (dni
kalendarzowe) na usuni¢cie stanu stanowigcego podstawg zamierzonego odstgpienia oraz
bezskuteczny uplyw tego terminu;

Wykonawca narusza, obowigzujace przy realizacji przedmiotu umowy, przepisy prawa,

a w szczegdlnosci Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony §rodowiska

i przyrody, przepisy przeciwpozarowe;

Jezeli Zamawiajgcy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi

na zagrozenie wykonania robét w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni

stosownym harmonogramem sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢ zachowania terminow realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Umowy. Zamawiajacemu przystuguje w_tym
przypadku prawo odstapienie od Umowy, bez uprzedniego wezwania;

Wykonawca nie utrzymuje postgpu realizacji przedmiotu umowy w sposéb zapewniajgcy

zachowanie terminu okreslonego w § 6 umowy;

Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadlosci lub zostal wydany nakaz zajecia

majatku  Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie przez Wykonawce

przedmiotu umowy;

Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone

aktem oskarzenia;

Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, Ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie okreslonym w §2 ust. 2 pkt 35 i/albo

37 umowy.

Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub

dalszymi Podwykonawcami w zakresie:

1) braku przedlozenia projektu umowy/poswiadczonej ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopi
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, kiérej przedmiotem s3 roboty
budowlane,

2) braku przedlozenia poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

3) koniecznosci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 3 ust. 11 niniejszej
Umowy lub koniecznoéci dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz
5,00 % warto$ci ninigjszej Umowy,

4) Wykonawca podzleca calo§¢ robdét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

Opoznienia Wykonawcy w usunigciu wad w calosci lub czgsci prac wadliwie wykonanych,
w stosunku do ustalonych miedzy Stronami terminéw, ktére to prace zostaly okreslone
w protokotach sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

gdy 1gczna wysokosé kar umownych osiggnie poziom 25 umownego wynagrodzenia brutto.

. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia odbioru
robdt bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

. Odstgpienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastgpi¢ najpézniej w terminie 14
dni kalendarzowych od powzigcia wiadomosci w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez jedng ze Stron:

1y

Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy;
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2) Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujgce si¢ na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang
przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawcze] rob6t wg. stanu na dzief odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego
z zastrzezeniem jednak, ze jesli na skutek odstgpienia od realizacji umowy sporzadzenie
inwentaryzacji nie bedzie konieczne wowczas czynnosci dokonane na skutek odstapienia
zostang utrwalone w formie protokotu ze szczegolowym opisem stanu realizacji robét
umozliwiajacym oszacowanie ich ewentualnej wartosci;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresic obustronnie uzgodnionym.
W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajacy zabezpieczy
przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

6) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu robé6t urzadzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia;

8. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca warto§é
wykonanych robdt oraz zakupionych materialéw 1 urzadzen speiajacych wymagania
dokumentacji projektowej i nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt.

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn nastapito odstapienie
od Umowy.

10.Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia we wilasnym zakresie szkdd, spowodowanych
niewlasciwym wykonywaniem obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, lub w razie nie
wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia kosztéw w przypadku naprawienia
tych szkod przez Zamawiajgcego.

11.Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy,
ani Wykonawca nie bgda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawey shizy tylko wynagrodzenie
za roboty wykonane do dnia odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia rob6t wykonanych.

12.0Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 14.
DORECZENIA

1. Wszelkie o$wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej
1 muszg by¢ dorgczone albo wystane na adres stron lub odpowiednio skrzynke e-mail okreslone
w Umowie, przy czym Strony zobowigzuja sie do powiadamiania o zmianie adreséw
do korespondenc;ji.

2. W razie uchybienia obowigzkowi okreslonemu w ust. 1 powodujacego zwrot korespondencji
wysylanej na podany adres bez dorgczenia, uwaza si¢ korespondencje za doreczona w dacie je
zwrotu, analogicznie do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym
adresem.

§ 15.
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwoéé dokonania
zmian postanowien niniejszej umowy.
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2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin wykonania przedmiotu umowy o czas op6znienia, jezeli takie
opbznienie jest lub bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

1) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

2) szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robdt, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

3) sity wyzszej, kleski zywiolowej,

4) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajacych sig
przypisaé Zamawiajacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na
terenie budowy,

5) niewypalow i niewybuchéw,

6) wykopalisk archeologicznych nie przewidywanych w SIWZ,

3. Jezeli wystgpig zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegblnoscei:

1) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze warunkiem wprowadzenia
zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstalych okolicznosci w formie opisowej i
wiasciwie umotywowanej (protokét wraz z uzasadnieniem),

2) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosé
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia — zamawiajagcy dopuszeza mozliwo$¢ zmiany umowy,
w szczegoOlnosei terminu realizacji zamdwienia,

3) dopuszcza sig zmiang umowy z uwagi na pojawienie si¢ podwykonawcow

4. Zmiana umowy jest dopuszczalna réwniez w przypadku i na zasadach okreslonych w §7 ust. 9
umowy.

5. Zmiana zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pi$mie, pod rygorem
niewaznoéci takiej zmiany i tylko w przypadkach okre§lonych w niniejszej Umowie.

§16.
OBOWIAZEK INFORMACYJNY

1. Burmistrz Miasta Milandéwka spemiajgc obowiazek informacyjny okreslony w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) dalej RODO informuje, ze:

— Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta Milanéwka,
ul. T. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek, e-mail: miasto@milanowek.pl, tel. (22) 758 30 61.

2. W sprawach dotyczacych przetwarzania przez nas danych osobowych Wykonawcy oraz
korzystania z praw zwigzanych z ochrong danych osobowych Wykonawca moze kontaktowa¢ sig
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@milanowek.pl, tel. 0 660 504 492

3. Dane osobowe Wykonawcy, w tym réwniez jezeli bedzie to niezbedne dane reprezentantow,
pelnomocnikéw lub pracownikéw Wykonawcy, a takze innych osob wskazanych w umowie
bedziemy przetwarzaé w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

4. W zwigzku z przetwarzaniem danych w celach o ktérych mowa w pkt. 3 odbiorcami danych
osobowych Wykonawcy beda organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania
publiczne lub dzialajace na zlecenie organéw wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére
wynikajg z przepisébw powszechnie obowigzujacego prawa oraz osoby posiadajgce dostgp do
informacji publicznej w trybie ustawy o dostgpnie do informacji publicznej, w przypadku
w ktérym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostgpu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostepie do
informacji publicznej z dnia 6 wrzeénia 2001 r. (Dz. U. z 2016 1. poz. 1764 z 2017 r. z poz.
zm.)

5. W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane sg
nieprawidtowe lub nickompletne;

Strona 20 z 21



10.

oo

Postepowanie przetargowe nr ZP.271.1.31. TOM.2019.J8
Rozbudowa ulicy Kochanowskiego w Milanéwku na odcinku od km = 0+000 do km = 0+350

3) prawo do zadania usunigcia danych osobowych (nie dotyczy przypadkéw okreslonych w Art.
17 ust. 3 RODO);

4) prawo do zgdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane osobowe Wykonawcy nie beda przekazane do pafstwa trzeciego/organizacji

mi¢dzynarodowe;.

Dane Wykonawcy beda przechowywane przez okres wynikajacy z celéw przetwarzania opisanych

W pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie

obowigzujacego prawa tj. przez czas trwania umowy oraz przez okres 10 lat liczac od poczatku

roku nastgpujacego po roku, w ktérym Wykonawca realizowat przedmiot umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie

okreslonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1000). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl.

Dane osobowe Wykonawcy nie bedg przetwarzane w sposdb zautomatyzowany i nie beda

profilowane.

Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizowania umowy. Niepodanie

danych osobowych powoduje niemozliwos¢ zawarcia i realizacji umowy.

§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

ustawy Prawo zamé6wien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowiazujace
przepisy prawa.

Stronu uznajg za dni kalendarzowe dni od poniedziatku do niedzieli, a za dni robocze dni od
poniedziatku do pigtku.

. Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich

sporéw powstalych migdzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych w
posrednim badz bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze negocjacji.

Kazda ze Stron, przed wystgpieniem na droge sadowa, zobowigzana jest do skorzystania
z postgpowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postepowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do préby ugodowe;.

. W razie braku mozliwodci polubownego zalatwienia sporu, Strony poddadzg spor pod

rozstrzygnigcie Sgdu wladciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga byé przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na piémie.

Wykonawca nie moze przeniesé¢ wierzytelnoéci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Zalaczniki do Umowy stanowia jej integralng czesé.

Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

Zalgezniki do Umowy:

1)
2)

Kompletna oferta Wykonawcy — zalgeznik nr 1
Dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 2

Klasyfikacja budzetowa: 600/60016/6050

KARBNIK MIASTA
Glowny Ksiggowy Budzetu
N

mg {n:‘. Bozena Sehn
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