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bibrki odpadéw komunalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych na terenie
Gminy Milanéwek”

i

UMOWA NR N/ZWM 9 [TCM }QZ 2f / L04P

zawarta w dniu 7; as. 19, roku, w Milandéwku

pomiedzy:

Gming Milanéwek, ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon: 013269150, NIP: 529-17-99-245,

zwang w dalszej cz¢sci ,,Zamawiajgcym”

reprezentowang przez:

Pana Piotra Iwickiego — Sekretarza Miasta Milanéwka,

przy kontrasygnacie Pani Bozeny Sehn — Skarbnika Miasta Milandwka,
a

Biurem Rozwoju i Realizacji Projektéw Budowlanych ,HOL-BUD” Sp. z o.0. z siedzibg
w Gostyninie (09-500), przy ul. ul. Pockiej 44a, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydzial
XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000180352, o kapitale zakladowym
w wysokosci 100 000,00 zt, NIP 9710012649 REGON 610249486, zwana w dalszej czgsci Umowy
» Wykonawcq” reprezentowang przez:

- Tomasza Reszkowskiego — Prezesa Zarzadu;

- Monike Sajak — Prokurenta.

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej facznie ,,Stronami” lub kazdy z osobna - ,,Strong”.

Strony zgodnie o$wiadczaja, Ze osoby je reprezentujace przy zawieraniu umowy (zwanej dalej
,,Umowa’*) sa do tego prawnie umocowane zgodniec z wymogami prawa polskiego. Na okoliczno$¢
powyzszego nie beda powolywaé si¢ na brak umocowania osoby reprezentujacej w przypadku
jakichkolwiek sporéw moggcych wynikngé z Umowy.

§ L
TRYB POSTEPOWANIA

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego, ktérego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego i archeologicznego w zakresie budowy
punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych na terenie Gminy Milanéwek”
przeprowadzonego Ww trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZP.271.1.9.TOM.2019JS
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych (tj. Dz. U.
z 2018 1. poz. 1579 ze zm.), dalej jako: ,,ustawa Pzp”.

§2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji ustuge polegajaca na opracowaniu
kompletnej dokumentacji wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego i archeologicznego w zakresie
budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,.Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadow komunalnych na terenie Gminy Milanéwek”
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zwana dalej ,przedmiotem zaméwienia”, zwang w dalszej treSci umowy: ,,przedmiotem
umowy’’.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci wykonanie dokumentacji projektowe;

w zakresie wymienionych ponizej opracowar:

— dokumentacja archeologiczna — 5 egz.,

— koncepcja architektoniczno-urbanistyczna — 3 egz.

— projekt budowlany — 5 egz.,

— projekty wykonawcze — 5 egz.,

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWiORB) — 5 egz.,

— przedmiary rob6t (przedmiar) — 5 egz.,

— kosztorysy inwestorskie (kosztorys) — 3 egz.

1) Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez:

— uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzef, opinii, uzgodnien, ekspertyz
i sprawdzen rozwigzan projektowych oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowg, a takze opracowanie wszelkich materialéw w zakresie wynikajagcym z
przepiséw prawa lub wymagan uprawnionych podmiotow,

— pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie rob6t objetych wykonang dokumentacja,

— petnienie nadzoru archeologicznego w okresie realizacji robét.

2) Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ w formie papierowej - w ilosciach jw. oraz elektroniczne;
po (2 egz.) na noéniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:

— dokumentacj¢ archeologiczng, koncepcje, projekt budowlany, projekty wykonawcze
w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc)

— przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath) oraz (*.pdf)

— STWIORB — w formacie (*.doc) oraz (*.pdf)

— zalgezniki  formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia
i uzgodnienia Wykonawca przekaze w oryginatach i na nosniku elektronicznym CD lub
DVD w formacie (*.pdf)

3) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu forme elektroniczng dokumentéw  objetych
przedmiotem umowy (zeskanowane kazde opracowanie w odrgbnych plikach opatrzonych
nazwa danego opracowania np. plik o nazwie ,projekt budowlany”, plik o nazwie ,,projekt
wykonawczy”, itp.), ktéra bedzie zgodna z formg papierowa ww. opracowan, tj. forma
elektroniczna w formacie (*.pdf) bedzie zawiera¢ wszelkie podpisy i pieczatki naniesione na
papierze, w trakcie dokonywanych ustalen i uzgodnien.

4) Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zwana dalej ,,Koncepcja’’ — musi obejmowaé
ogolng koncepcjg architektoniczng, konstrukcyjng, ogdlng koncepcje drogowa, koncepcje
wszystkich instalacji wewnetrznych, ogdlng koncepcje przylaczy, podziemnej infrastruktury
technicznej. Koncepcja musi zawieraé rzuty, przekroje i czg$¢ opisows, a takze szacunkowe
wyliczenie (oparte na wskaznikach) kosztéw realizacji zadania.

5) Projekt budowlany zostanie sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), a takze zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013 r. poz. 1129) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126).

6) Projekty wykonawcze zostang sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Projekty wykonawcze powinny uzupelniaé
i uszczegotawiaé projekt budowlany w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym do
prawidlowego wykonania rob6t budowlanych oraz sporzadzenia przedmiaréw robét
1 kosztoryséw inwestorskich.

7) STWiORB zostang sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projekiowe),
specyfikacji - technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
Junkcjonalno-uzytkowego.

8) Przedmiary robdt zostang sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego z uwzglednieniem takiego podziatu zakresu rzeczowego,
ktéry umozliwi ustalenie rodzaju i kosztéw poszczegélnych srodkéw trwatych w rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji
Srodkéw Trwatych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864).

9) Kosztorysy inwestorskie zostang sporzadzone w ukiadzie branzowym jako oddzielne
opracowanie dla poszczegélnych rodzajéw robét, uwzgledniajace taki podziat zakresu
rzeczowego, ktéry umozliwi ustalenie rodzaju i kosztéw poszczegdlnych $rodkéw trwatych
w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Klasyfikacji Srodkéw Trwalych (Dz. U. z 2016 . poz. 1864). Kosztorys inwestorski bedzie
stanowit podstawe okreslenia wartosci zaméwienia na roboty budowlane. Nalezy go wykona¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

10) Zamawiajacy zastrzega, iz przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowié opis przedmiotu
zamOwienia w mys] tredci art. 29-30a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na okolicznoé¢ powyzszego przedmiotowa
dokumentacja nie moze zawiera¢ wskazania znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia,
Zrédia lub szczegdlnego procesu, kidry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawcee (...).

11) W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazany bedzie réwniez pemic
nadzér autorski nad opracowana dokumentacja jak réwniez nadzor archeologiczny nad
prowadzonymi robotami budowlanymi.

2. Zamawiajgcy zastrzega jednoczesnie, ze Wykonawca bedzie zobowigzany, w ramach realizacji
przedmiotu tej Umowy, do wykonania innych opracowan, ktére mogg okazaé sie niezbedne dla
kompletnosci przedmiotu zaméwienia okreslonego w ust. 1 zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

3. Inwestycja realizowana w ramach projektu pn. ,Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw
komunalnych na terenie Gminy Milandéwek” wspotfinansowanego przez Unie Europejskg ze
srodkéow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

§3
WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca oswiadcza, iz posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do realizacji
przedmiotu Umowy, a takze wiedzg i doswiadczenie niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy,
ktory ~wykona zgodnie =z =zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, normami
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i przepisami w zakresie projektowania oraz zgodnie z obowiazujgcymi aktualnie przepisami
prawa, a takze z nalezyta starannoscia przez osoby posiadajace niezbedne kwalifikacje
i uprawnienia do zaprojektowania dokumentacji projektowej oraz petnienia nadzoru autorskiego
i archeologicznego.

2. Wykonawca zrealizuje caly przedmiot umowy nakladem wiasnych §rodkéw i materiatéw, a takze
wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za catoksztalt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamé6wienia, a takze za jako$¢ prac oraz ich wykonanie zgodnie z warunkami technicznymi
i jakosciowymi okreslonymi dla przedmiotu zaméwienia.

4. Wykonawca moze zrealizowa¢ przedmiot Umowy przy pomocy podwykonaweéw, w takiej
sytuacji podwykonawca ten musi wykazaé sig posiadaniem tozsamych uprawnien i kwalifikacji
oraz doswiadczenia wskazanego przez Wykonawcg w stosunku do osoby projektanta na etapie
skladania oferty, w przeciwnym razie Zamawiajagcy pobierze kare umowng okre$lona
w § 10 ust. 2 Umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zglaszania ewentualnych uwag i zastrzezeri do dokumentacji
na poszczegélnych etapach jej tworzenia jak rdéwniez po zakonczeniu wszystkich etapow,
a Wykonawca ma obowigzek rozpatrzy¢ uwagi i zastrzezenia oraz ustosunkowaé si¢ do nich
na piSmie w terminie kazdorazowo wyznaczanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym jednak niz
dwa dni robocze.

6. Dokumentacja bgdzie zawierala parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych
materialow w celu zapewnienia konkurencyjnoéci przy zamoéwieniach publicznych, stosownie
do wymogéw art. 29 ustawy Pzp,

7. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zawarte zostang odniesienia do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca bedzie
musial wskaza¢, iz dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu beda
towarzyszy¢ wyrazy ,,lub réwnowazne’’, przy czym kryteria tej rdwnowaznosci zostang przez
niego wskazane.

§4
OBOWIAZKI STRON

1. Obowigzki Zamawiajacego — Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) zajecia stanowiska do przedktadanych mu do uzgodnienia rozwigzan projektowych,
2) odbioru przedmiotu Umowy,
3) do zaptaty wynagrodzenia w wysokosci okreslonej w § 9 ust. 1 Umowy.
2. Obowiazki Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do:
1) opracowania dokumentacji projektowej przez projektantéw w specjalnosci architektonicznej
i drogowej posiadajgcych wymagane prawem uprawnienia budowlane wynikajgce z ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2017 1. poz. 1332 ze zm.), dalej w
tresci Umowy jako: ,,Prawo budowlane’’, w tym w szczegdlnosei:
2) Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w sposob zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami, w szczegdlnosci w sposdb zgodny z wymaganiami:
— Prawa budowlanego,
— Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.),
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),
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— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z2013 1. poz. 1129),

— ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799
z pézn. zm.),

— ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.
22018 r., poz. 2067 ze zm.)

— Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Drziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialani przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609),

— wymogami dostawcdw mediéw,

— innymi powszechnie obowiazujgcymi przepisami prawa dotyczacymi przedmiotu
zamdwienia.

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci
zobowigzany jest do:

1) Wykonania dokumentacji projektowej, ktorej zakres i tres¢ powinny byé dostosowane do
specyfiki i charakteru przedmiotu zaméwienia, a takze bra¢ pod uwage takie jego cechy
jak: przeznaczenie, sposob uzytkowania, usytuowanie na dzialce budowlanej, rozmiar,
sposob i zakres oddzialywania na otoczenie i zfozonos¢ rozwigzan technicznych oraz
stopienn skomplikowania oraz wszelkich niezbednych opracowan zgodnie z ustaleniami
dokonanymi na spotkaniach koordynacyjnych;

2) uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji, w tym w szczegdlnoscei
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, opinii, uzgodnien, ekspertyz i sprawdzen
rozwigzan projektowych oraz dokumentéw w zakresie wynikajgcym z przepiséw prawa
lub wymagan uprawnionych podmiotéw uzgadniajacych projekty, uzyskanie decyzji na
wycinke drzew i krzewdw, uzyskanie warunkéw technicznych przylaczenia medidow
i usuniecia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu — jezeli jest wymagane;

3) brania udzialu we wszystkich spotkaniach koordynacyjnych w celu biezgcego
rozwigzywania wylonionych probleméw i dokonywania niezbednych uzgodnien oraz
wyjasniania watpliwosci dotyczacych projektéw 1 zawartych w nich rozwigzan,
uczestnictwo w spotkaniach zwolywanych przez Zamawiajgcego, w tym udzielania
Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien na pytania Wykonawcoéw w toku postgpowania
o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonawce robdt budowlanych, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego;

4) uzyskania wszelkich niezbednych materiatéw wyjsciowych do projektowania;

5) zapewnienia w opracowywaniu projektow osdb posiadajgcych uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby branzowych opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu
budowlanego;

6) wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektow i zawartych w nich rozwigzan na kazde
wezwanie Zamawiajacego

7) zapewnienia sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane
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do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalno$ci lub rzeczoznawce
budowlanego;

przygotowania materialdw oraz zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe wedlig projektu, uzyskanie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, jak réwniez zlozenie stosownych
wnioskéw 1 uzyskanie zmian decyzji o pozwoleniu na budowe, jezeli zaistnieje taka
koniecznos¢;

w przypadku koniecznosci uwzglednienia w dokumentacji projektowej obszaréw
lezacych poza terenem inwestycji lub wystapienia kolizji sieci, urzgdzen, obiektow
budowlanych w celu dostosowania stanu istniejagcego do projektowanego zadania
inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do: uwzglednienia niezbednych
uwarunkowan w dokumentacji projektowej tj. wykonania projektéw dotyczgcych
powyzszych obszaréw, w tym projektéw dotyczacych rozwigzania wystepujacych kolizji
sieci, urzadzen, obiektéw budowlanych, uzgodnienia ich z wiascicielami tych terendw,
sieci, urzadzen, obiektéw oraz uzyskania stosownych w tym zakresie opinii, ekspertyz
1 pozwolen;

10) wykonania wszelkich opracowan — nie wymienionych a niezbednych dla osiagniecia

kompletnosci dokumentacji w celu wykonania rob6t budowlanych oraz zapewnienia jego
prawidtowego funkcjonowania obiektu — w formie papierowej i elektronicznej na
nosnikach CD lub DVD;

11) dokonania ewentualnych zmian i uzupetnie projektu w przypadku zaistnienia takiej

okoliczno$ci w toku postgpowania administracyjnego w celu uzyskania pozwolenia na
budowe;

12) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowej przed

zozeniem jej do odpowiednich organéw celem uzyskania stosownych pozwolefi, decyzji,
itp.;

4. Pelnienie nadzoru autorskiego bedzie si¢ odbywac zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, w szczegoélnosci zgodnie z Prawem budowlanym oraz na zasadach i warunkach
okre$lonych ponizej, a w szczegdlnosci bedzie polegac na:

D

2)

3)
4)

5)
6)

7)

wspdldziataniu, w tym udzielania niezbgdnych wyjasnien, z Zamawiajgcym
w procedurach w postgpowaniu przetargowym na wybor Wykonawcy robot budowlanych
objetych dokumentacja w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania oferentéw
dotyczgce treSci dokumentacji oraz przy ocenie réwnowaznosci — proponowanych
w ofertach materialdw i urzadzen;

udzieleniu Zamawiajgcemu pisemnych odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych od daty
przekazania pytan. Strony dopuszczajg porozumiewanie sig¢ za pomoca faksu lub poczty
mailowej, z zachowaniem ustalonego terminu;

stwierdzeniu zgodnosci realizacji rob6t z wykonang dokumentacja projektowa
uzgadnianiu  mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz wykonaniu niezbgdnych
dodatkowych opracowan wyniklych w procesie realizacji, zgtaszanych przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego wraz z ich odnotowaniem w dzienniku budowy

udziale w naradach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach, a takze odbiorach rob6t

w razie konieczno$ci nanoszeniu zmian do zatwierdzonej dokumentacji projektowej
podczas wykonywania rob6t wraz z pisemnym potwierdzeniem na os$wiadczeniu,
o ktérym mowa w art. 57 Prawa budowlanego

uzupehianiu projektéw o ewentualne rysunki doprecyzowujace przyjete w dokumentacji
projektowej rozwigzania oraz wyjasnianie wykonawcom watpliwoéci powstatych w toku
realizacji
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8) koordynowaniu prac projektantéw branzowych zaangazowanych w sprawowanie nadzoru
autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych
9) kazdorazowym sporzadzanie karty nadzoru autorskiego. Wykonanie czynno$ci nadzoru
autorskiego bedzie kazdorazowo potwierdzone wpisem do karty nadzoru autorskiego
potwierdzonej przez Zamawiajacego
10) uzgadnianiu ewentualnej dokumentacji warsztatowej, montazowej, stuzacej prefabrykacji
itp. W zakresie zgodnosci z projektem budowlanym i wykonawczym
11) biezagcym nanoszeniu na 1 egz. dokumentacji rozwigzan zamiennych w projekcie wraz z
ich odnotowaniem w dzienniku budowy
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ w rozwigzaniach projektowych przewidzie¢ wyroby, materialy i
urzgdzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajace
wymagane prawem atesty i certyfikaty zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 266 ze zm.).
6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuwania wszelkich wad, bledow, brakéw i niedcistosci w
okresie rekojmi, zgodnie z oferta Wykonawcy, dokonujac stosownego wpisu w dzienniku
budowy lub projekcie, bez odrgbnego wynagrodzenia.

§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze realizowaé Umowe za posrednictwem podwykonawcéw (zgodnie
ze swojg Oferta).

2. Wykonawca uzyska pisemna akceptacje Zamawiajgcego przed skierowaniem podwykonawcow
do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie uméw
z podwykonawcami.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Powierzenie = wykonania ~ Umowy  podwykonawcy  nie zwalnia ~ Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepiséw
prawa.

5. W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawce realizacji przedmiotu Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy.

6. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez podwykonawce czesci przedmiotu Umowy
upowaznia Zamawiajgcego do zadania od Wykonawcy odsunigcia podwykonawcy od realizacji
przedmiotu Umowy w sposéb staly lub czasowy. Wykonawca zobowigzany jest, stosownie do
zgdania Zamawiajacego, bezzwlocznie rozwigzaé lub zmieni¢ umowe zawarta z podwykonawca.

7. Wykonawca zobowigze podwykonawcg do zachowania poufnosci w zakresie przekazanych
informacji w tym danych osobowych.

8. Zawierajagc umowy z podwykonawcami lub innymi osobami, za pomocg ktérych Wykonawca
bedzie = wykonywat  Umowg,  Wykonawca  zobowigzany  jest do  zawarcia
w takich umowach postanowien w zakresie przeniesienia autorskich praw majatkowych oraz
praw zaleznych w zakresie umozliwiajagcym nalezyte 1 pelne wywigzanie sig
z postanowien umownych.

9. Zmiana zakresu cze$ci przedmiotu Umowy jaka Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom
(okreslona w ust. 1) nie stanowi zmiany Umowy, jednak dla swej waznosci wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.
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§6

Komunikacja

W celu zapewnienia wiasciwej wspdlpracy i koordynacji dziatan Stron w trakcie wykonywania
Umowy, Zamawiajacy wyznacza do petnienia w tym zakresie zadan:
— Huberta Walkiewicza — Gtéwnego Specjalist¢ w Referacie Technicznej Obstugi Miasta dane
kontaktowe: tel. 22 755 30 61 wew. 244, e-mail; hubert.walkiewicz@milanowek.pl,
— Tomasz Hajdusa — Kierownika Referatu Technicznej Obstugi Miasta dane kontaktowe: tel.
22 755 30 61 wew. 247, e-mail: tomasz.hajdus@milanowek.pl.

Osoby wymienione w ust. 1, wyznaczone przez Zamawiajacego, w dowolnym momencie, moga
by¢ przez Zamawiajacego odwolane lub zastgpione inng osoba/innymi osobami ze skutkiem od
dnia otrzymania o tym powiadomienia przez Wykonawcg. Zmiana tej osoby nie wymaga zmiany
Umowy.
Osoby okreslone w ust.] maja prawo do wykonywania samodzielnie dzialafi w imieniu
Zamawiajacego, w szczegolnosci, do wydawania zalecen, przekazywania wszelkiej dokumentacji
dotyczacej Umowy, sprawowania biezacej kontroli.
Osoby okreslone w ust. 1 nie s3 uprawnione do zmiany Umowy, zaciggania zobowigzan,
zrzeczenia si¢ jakichkolwiek praw lub roszczen, zwolnienia z dhugu, cesji praw lub przeniesienia
obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do polecen 0séb okreslonych w ust. 1 lub innej
osoby upowaznionej przez Zamawiajacego we wszystkich sprawach dotyczacych Umowy. W
przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie to wykracza poza zakres uprawnien
Zamawiajgcego lub poza zakres Umowy lub po jego stronie powstang watpliwosci, co do zakresu
umocowania oséb okreslonych w ust. 1, Wykonawca ma obowigzek zwréci¢ si¢ do
Zamawiajgcego o wyjasnienie tej watpliwosci, a Zamawiajgcy ma obowigzek w terminie do 7 dni
udzieli¢ wigzgcej odpowiedzi w tym wzgledzie.
Wykonawca nie moze wstrzymaé lub op6zni¢ jakiegokolwiek dzialania powolujac sie
na watpliwosci, co do umocowania os6b wskazanych w ust. 1. Dziatanie takie bedzie traktowane
jako naruszenie postanowien Umowy z wylgcznej winy Wykonawcy.
W celu zapewnienia wiasciwego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca wyznacza:

— Projektanta w specialnosci architektonicznei: Pana Tomasza Reszkowskiego, dane

kontaktowe: tel.: -mail;
— Projektanta w specjalnosci drogowej: Pana Tomasza Reszkowskiego, dane kontaktowe:
tel.: mail: :

W przypadku konieczno$ci dokonania zmiany osoby wskazanej w tej Umowie jako Projektanta
odpowiednio w specjalnosci architektonicznej albo drogowej, Wykonawca zobowigzany bedzie
wskazaé, do pelnienia tej funkcji, osobe posiadajacg wyksztalcenie i do$wiadczenie nie
mniejsze niz osoba wskazana do petnienia tej funkcji w ofercie Wykonawcy oraz tej Umowie,
pod sankcja naliczenia kary umownej w wysokos$ci wskazanej w §10 ust. 2 Umowy.
Strony zobowigzane sg do wzajemnej wymiany informacji i danych, w tym numerdéw telefonéw,
adreséw poczty elektronicznej oraz innych danych niezbgdnych dla sprawnego i terminowego
wykonania Umowy.
Korespondencja pisemna dorgczana bedzie bezposrednio za potwierdzeniem odbioru, poczta
listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. W przypadku doreczenia
zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogg elektroniczng
lub za pomocg faksu, Strona przekazujaca w terminie kolejnych 3 dni roboczych potwierdza
réwniez ten fakt w formie pisemnej.
Strony ustalaja, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwigzana
z realizacjg Umowy, powinna by¢ kierowana na nizej podane adresy:
— Gmina Milanéwek, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milandéwek, adres e-mail: tom@milanowek.pl,
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— Biuro Rozwoju i Realizacji Projektéw Budowlanych ,,HOL-BUD” Sp. z o .o0., ul. Ptocka
44a, 09-500 Gostynin, adres e-mail: bpholbud@wp.pl
11. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adreséw do
doreczei pod rygorem uznania dorgczenia pod ostatni wskazany adres do dorgczef
za skuteczne.
§7

Termin wykonania

Zamawiajgcy wymaga rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia w zakresie:

1) dokumentacji projektowej od dnia zawarcia umowy w sprawie realizacji zamdwienia publicznego
do dnia 23 sierpnia 2019 r. przy czym do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie naleze¢
bedzie:

— przekazanie projektu koncepcyjnego (I etap prac projektowych) — Zamawiajacy odbierze
projekt koncepcyjny protokotem odbioru,

— przekazanie projektu budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
na wykonanie rob6t budowlanych (Il etap prac projektowych) — Zamawiajacy odbierze projekt
koncepcyjny protokotem odbioru,

— przekazanie projektéw wykonawczych, STWiORB, dokumentacji archeologicznej,
przedmiardw i kosztoryséw — Zamawiajgcy odbierze dokumentacje protokotem odbioru

— dostarczy¢ prawomocng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe nie p6zniej niz do dnia 23.08.2019
r. (I1I etap prac projektowych).

Zamawiajgcy zastrzega sobie ponadto 14 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji i

podpisania Protokotu przekazania dokumentacji, na weryfikacj¢ dokumentacji na kazdym jej

etapie: projektu koncepcyjnego, budowlano-wykonawczego i projektéw branzowych. Przedmiot
umowy zostanie uznany za wykonany po podpisaniu wszystkich protokotéw odbioru. Za date
wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dat¢ zdarzenia ostatniego.

2) Nadzér autorski nad opracowang dokumentacja i nadzér archeologiczny na robotami
budowlanymi, ktéra bedg przedmiotem opracowanej dokumentacji archeologicznej beda
wykonywane ze szczegdlnym uwzglednieniem potrzeb wyniklych przy realizacji robét
budowlanych, przy czym Zamawiajacy jako date zakonczenia realizacji tej ustugi przyjmuje
dzien 30 kwietnia 2020 r.

§8
Odbiér prac

1. W terminie okreslonym odpowiednio w umowie Wykonawca przekaze dokumentacj¢ projektows
w formie papierowej i w formie elektronicznej na nosnikach CD lub DVD.

2. Zaakceptowanie przez Zamawiajacego dokumentéw nie zwalnia ani nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za nienalezyte wykonanie Umowy.

3. Dokumentacja zostanie dostarczona przez Wykonawcg do siedziby Zamawiajgcego.

4, Wszelkie dokumenty oraz inne opracowania, bedace przedmiotem odbioru musza byé
zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze zostaly wykonane
zgodnie z niniejsza umowa, obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
sg w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.

5. Wraz z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, Wykonawca ztozy dodatkowo
pisemne o$wiadczenie projektanta — (zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane) —
podpisane przez projektanta oraz osoby sprawdzajace, o ktérych mowa w art. 20 ust. 2 ww.
Prawa budowlanego.
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6. Zamawiajacy zastrzega sobie 14dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji, o ktérej mowa
w §7 pkt 1 i podpisania Protokotu przekazania dokumentacji, na weryfikacje dokumentacji na
kazdym jej etapie: projektu koncepcyjnego, budowlano-wykonawczego i projektéw branzowych.

7. W przypadku stwierdzenia wad, w tym potrzeby uzupelnien w przedmiocie umowy, na etapie
weryfikacji, zamawiajagcy wezwie wykonawce do poprawy dokumentacji wyznaczajgc na to
termin, nie dtuzszy jednak niz 2 dni robocze.

8. Protokét odbioru wykonania danego etapu prac projektowych przedmiotu umowy zostanie
podpisany po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentacji przez Zamawiajacego oraz dodatkowo
w przypadku projektu budowlanego po dostarczeniu Decyzji o pozwoleniu na budowe.

9. Przedmiot umowy zostanie uznany za wykonany po podpisaniu wszystkich protokoléw odbioru.
Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dat¢ zdarzenia ostatniego.

10. Miejscem przekazania i odbioru wykonanej dokumentacji projektowej jest siedziba
Zamawiajgcego.

§9

‘Wynagrodzenie

1. Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 Umowy, przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe w lacznej wysokosci 68 000,00 netto PLN, stawka podatku
VAT 23 %, tj. 15 640,00 PLN, brutto 83 640,00 PLN, stownie zlotych: osiemdziesiat trzy tysigce
szes¢set czterdziesci ztotych z czego:

1) za opracowanie dokumentacji projektowej Wykonawcy bedzie nalezne wynagrodzenie taczne
w wysokosci 61 000,00 netto PLN, stawka podatku VAT 23 %, tj. 14 030,00 PLN, brutto
75 030,00 PLN, z uwzglednieniem, ze w ponizszych za poszczegdlne opracowania nalezne
bedzie wynagrodzenie w ponizej okreslonych wartosciach:

— koncepcja architektoniczno-urbanistyczna — 12 300,00 zt brutto tj. 10 000,00 zt netto,
23% VAT;

— dokumentacja archeologiczna — 6 150,00 z brutto tj. 5 000,00 netto zt, 23 % VAT;

— projekt budowlany — 30 750,00 zt brutto tj. 25 000,00 zl netto, 23 % VAT;
— projekty wykonaweze — 18 450,00 zt brutto tj. 15 000,00 z! netto, 23 % VAT;
— STWIiORB - 2 460,00zt brutto tj. 2 000,00 zt netto, 23 % VAT,

— przedmiary robdt — 2 460,00 zt brutto tj. 2 000,00 zt netto, 23 % VAT;

— kosztorysy inwestorskie — 2 460,00 zt brutto tj. 2 000,00 zt netto, 23 % VAT

2) za pelnienie nadzoru autorskiego — 6 150,00 zt brutto tj. 5 000,00z} netto, 23 % VAT;

3) za pehnienie nadzoru archeologicznego — 2 460,00 zt brutto tj. 2 000,00 zt netto, 23 % VAT;

2. Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce warunki dokonywania ptatnosei:

1) rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust. 1 pkt 1 Umowy za wykonanie
dokumentacji projektowej nastapi jednorazowo, w pelnej jego wysokosci, na podstawie
podpisanego bez uwag protokolu odbioru oraz prawidlowo wystawionej faktury.

2) rozliczenie wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w §9 ust. 1 pkt 2
Umowy i archeologicznego, o ktérym mowa w §9 ust. 1 pkt 3 Umowy nastapi:

— fakturami przejsciowymi — wystawianymi nie czgsciej niz raz w miesigcu na podstawie
protokoléw zaawansowania inwestycji (zaawansowanie budowy), potwierdzajgcych
procentowe zaawansowanie robét w danym okresie, ktére bedzie stanowito podstawe do
wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za ten okres. Paczna wysoko$é faktur
przejsciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia za nadzory.

— fakturg koncowa w wysokosci 20% wynagrodzenia za nadzory wystawiong na podstawie
protokolu zaawansowania inwestycji (odbiér koncowy budowy), potwierdzajacego
odbidr koncowy robdt budowlanych. /’}

/
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4,

10.

11;

12,

Gminy Milanéwek”
Faktury bedg platne w ciggu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowo
sporzadzonej i dostarczonej faktury.
Zamawiajacy bedzie korzysta¢ z odbioru faktur VAT wystawionych w zwiazku z realizacjg
postanowiefi umowy w formie elektronicznej. Odbiér faktur w formie elektronicznej realizowany
jest za poSrednictwem internetowej platformy, z ktérej po zarejestrowaniu si¢, mozna pobraé
faktury bezposrednio lub mozna skorzysta¢ z przestania faktury z platformy na wskazany przez
Zamawiajacego adres e-mail sekretariat@milanowek.pl.
Platnos¢  faktury dla  Wykonawcy  nastapi  po  dostarczeniu  o$wiadczenia
Podwykonawcy/podmiotu  udostgpniajacego osoby zdolne do wykonania zamdwienia,
o uregulowaniu zobowigzan finansowych migdzy Podwykonawca/podmiotem udostepniajgcym
osoby zdolne do wykonania zaméwienia i Wykonawcag w zakresie ustug rozliczeniowych
objetych Umowa, na dzien zlozenia o§wiadczenia.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek
w Banku: POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA. Numer rachunku
bankowego: 69 1020 3974 0000 5602 0213 1795.
Za termin realizacji faktury uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane
z wykonaniem Przedmiotu Umowy wraz z innymi obowigzkami Wykonawcy a w szczeg6lnosci
koszty: uzyskania wszelkich niezbgdnych materiatéw wyjsciowych do projektowania, koszty
opinii, decyzji, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen przez uprawnione jednostki i urzedy zgodnie
Z wymogami przepiséw prawa oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majatkowych. %
Wynagfddzenie/Wkonawcy nie podlega waloryzacji, z zastrzezeniem, ze Wynagrodzenie moze
ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) Stawki podatku od towardw i ustug
2) Wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10/10/2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace
3) Zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiany wskazane w punktach 1-3 powyzej beda mialy wplyw na koszty wykonania
Przedmiotu umowy przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze Wynagrodzenie uwzglednia koszty
minimalnego wynagrodzenia za pracg i wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej obowigzujace
od 01/01/2019.
W przypadku opublikowania przepiséw skutkujacych wystgpieniem zmian, o ktérych mowa
w ust. 10, z wylaczeniem ust. 10 pkt 1, kazda ze Stron umowy moze wystapi¢ do drugiej Strony
z wnioskiem o zmiane wysokosci Wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w zakresie
Wynagrodzenia dotyczacego czesci Przedmiotu Umowy pozostatej do wykonania. Wniosek
wskazany w zdaniu poprzedzajagcym powinien zawiera¢ uzasadnienie wraz z analizg wpltywu
przedmiotowych zmian na koszty wykonania Przedmiotu Umowy oraz wyliczenie kwoty zmiany
kosztéw wykonania zaméwienia,
Po zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku przez obie strony oraz zabezpieczenia
odpowiednich $rodkéw finansowych przez Zamawiajacego Strony zawrg Aneks do Umowy
w zakresie zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami, o ktérych mowa w ust. 10 powyze;j.
Aneks obejmowal bedzie wynagrodzenie nalezne poczgwszy od daty zlozenia wniosku, jednak
nie weze$niej niz od dnia wejscia w zycie przepiséw powolanych we wniosku.
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10.

11.

12.

13.

14.

Gminy Milanéwek”
§10
Kary umowne

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego lub Wykonawce od Umowy z przyczyn za ktére
ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca albo niewykonania (zaprzestania wykonywania) Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia tgcznego brutto okre§lonego
w § 9 ust. 1 Umowy.

Za zmiang osoby wskazanej do pelnienia funkcji, odpowiednio w specjalno$ci architektonicznej
albo drogowej projektanta na osobg o nizszych kwalifikacjach, w tym o mniejszym zakresie
uprawniefi lub nizszym wyksztalceniu, a takze o mniejszym do$wiadczeniu Wykonawca
kazdorazowo zaptaci Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 5 000,00 zt.

Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego w §7 ust. 1 Umowy,
ktorg Wykonaweca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego.

Za naruszenie terminu, o ktérym mowa w §3 ust. 5 Umowy Zamawiajacy kazdorazowo naliczy
kare umowna w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §9 ust. | Umowy,
ktora Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajgcego.

Za uchybienie obowigzkowi pelnienia nadzoru autorskiego i/albo archeologicznego Umowy
Wykonawca bedzie zobligowany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowna w wysokosci 500,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek takiego zaniechania lub uchybienia.

Za kazdy przypadek niewypelnienia pozostalych okreslonych w Umowie obowigzkéw
Wykonawcy zaplaci on kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazde stwierdzone zdarzenie.
Zamawiajgcemu  przystuguje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupelniajgcego,
przewyzszajacego wysoko§¢  zastrzezonych w niniejszej Umowie kar umownych,
na zasadach ogdlnych.

Wszystkie kary umowne wskazane w ust. 1-6 moga by¢ naliczanie niezaleznie oraz podlegaé
sumowaniu,

Wykonaweca jest obowigzany zaptaci¢ kar¢ umowng takze w przypadku, gdy Zamawiajacy nie

ponidst szkody.
Zaptata kary umowne] przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary
umownej z platnoéci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy

z jakichkolwiek obowigzk6w i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca moze zostaé zwolniony od odpowiedzialnosci z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, gdy jest to nastgpstwem sily wyzszej lub gdy Wykonawca
wykaze ~w  sposéb  nie  budzacy  watpliwosci, ze  opdznienie  powstalo
z powodu okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, na ktérych zaistnienie nie miat wplywu.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajacy
doreczy Wykonawcy wezwanie do zaplaty kary umownej, przy czym termin zaplaty kary
umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do zaplaty, W razie
opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadaé
odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie udokumentowane koszty poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce, w trakcie wykonywania Umowy,
jakichkolwiek praw osob trzecich. Wykonawca wezmie udzial we wszelkich postgpowaniach
sadowych i pozasgdowych dotyczacych ww. roszezen.

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia wykonania jakichkolwiek obowigzkéw umownych,
ktérych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, wybranej przez siebie osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze),

e
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15.

16.

7

18.

Gminy Milandwek”
w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak réwniez, gdy pomimo wezwania do nalezytego
spetienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opdznia si¢ z wykonaniem czesci obowigzkéw  umownych tak  dalece,
iz watpliwe jest, aby ukonczyl je w ustalonym terminie Iub jesli termin wykonania nie jest
ustalony, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu
widzenia nalezytej realizacji Umowy, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie
w stanie wykona¢ prac wynikajagcych z Umowy w ustalonym terminie lub jesli termin
wykonania nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub
uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji Umowy, lub

3) w inny sposéb wykonuje swoje obowigzki umowne w sposéb wadliwy lub istotnie sprzeczny
z Umowa.

Zamawiajacy moze skorzysta¢é z prawa do zlecenia wykonania  zastepczego
na podstawie okreslonej w ust. 14 niezaleznie od innych przyczyn wykonania zastepczego
okreslonych w Umowie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezaki6conego
wykonania powierzonych mu obowiazkéw. Obowigzek, o ktérym mowa w niniejszym ustepie,
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na podwykonawcach Wykonawcy.

Roszczenia Zamawiajacego zwiazane z wykonaniem zastgpczym mogg zostaé zaspokojone
réwniez w drodze potracenia. '
Wynagrodzenie za niewykonang czgs¢ Przedmiotu umowy zostanie okreslone na podstawie
inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy, sporzadzonej przez Zamawiajgcego
z uwzglednieniem cen okre§lonych w umowie za dany element przedmiotu umowy

§11
Zmiany Umowy

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna
bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), dalej w tresci Umowy jako: ,, Kodeks cywilny’’ oraz
niniejszej Umowy.
Zmiana Umowy bedzie nastgpowala w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoéci, w zakresie
termindw, sposobu spetnienia §wiadczenia, realizowania rozliczefi wynagrodzenia, w przypadku
zaistnienia, co najmniej jednej z nastgpujacych okolicznosci:

1) zaistnienia sity wyzszej zdefiniowanej w § 14 Umowy,

2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa lub regulacji wewngtrznych

Zamawiajacego w zakresie majacym wplyw na realizacje Umowy lub $§wiadczenia Stron,

3) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktdrych
nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie
rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
postanowien przez Strony,

4) koniecznosci wydtuzenia maksymalnego czasu realizacji Umowy w przypadku dziatan
lub zaniechan organéw administracji majacych wplyw na termin wykonania Umowy,

w tym w szczeg6lnosci polegajacych na:

a) przekroczeniu zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp., w tym, w szczegdlnosci na etapie uzyskiwania
pozwolenia na wykonanie robét budowlanych wydawanego przez organ nadzoru
budowlanego, w zakresie zgdanych przez niego dodatkowych informacji lub
opracowat z przyczyn niezaleznych i niezawinionych przez Wykonawce,
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b) odmowie wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien,

¢) wydluzeniu czasu dokonywania uzgodnien lub wydawania decyzji w tym
w szcezegélnosci w okolicznosciach nieujawnienia na mapach istniejgcej
infrastruktury podziemnej lub naziemnej, a w zwigzku z tym wydluzenia czasu
oczekiwania na opinie/protok6t Narady Koordynacyjnej,

d) koniecznosci uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu,
ktérego koniecznoscei nie przewidywano przy zawieraniu Umowy,

e) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych Iub nie mozliwych
do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy,

5) w przypadku okoliczno$ci, za ktére wylacznag odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,

6) w razie zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej badz innej przyczyny zewnetrznej,
za ktorg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy w umdéwionym terminie.

3. W przypadku konieczno$ci zmiany przewidywanego w umowie o roboty budowlane terminu
zakonczenia inwestycji, termin zakonczenia nadzoréw autorskiego i archeologicznego zostanie
dostosowany do aktualnego terminu zakoficzenia inwestycji.

4. Strona inicjujgca zmiane Umowy zobowigzana jest ztozy¢ drugiej Stronie w terminie 5 dni od
dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie zmiany w Umowie (chyba ze
dotrzymanie tego wymogu nie bgdzie mozliwe z obiektywnych przyczyn) wniosek, zawierajacy
co najmniej opis okolicznosci, uzasadniajacych taka zmiang oraz wptyw wnioskowanej zmiany
na zakres i termin wykonania Umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza réwniez mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku od towaréw i ustug VAT, o czym mowa w §9 ust. 10 pkt 1 Umowy. W takim
przypadku kwota brutto wynagrodzenia podlega automatycznie, odpowiedniej zmianie
uwzgledniajgcej zmieniong stawke podatku przy zachowaniu kwoty netto. Zmiana dotyczy
wylgcznie ustug $wiadczonych po dniu wejscia w zycie nowej stawki podatku od towardéw i ustug
VAT.

6. Strona inicjujgca zmiang Umowy zobowigzana jest zlozy¢ drugiej Stronie w terminie 5 dni
od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie zmiany w Umowie (chyba
ze dotrzymanie tego wymogu nie bedzie mozliwe z obiektywnych przyczyn) wniosek,
zawierajacy co najmniej opis okolicznosci, uzasadniajagcych taka zmiang oraz wplyw
wnioskowanej zmiany na zakres i termin wykonania Umowy.

7. Dopuszeza si¢ mozliwos¢ zmiany podmiotu udostgpniajacego zasoby na etapie realizacji
zamdéwienia, za pomoca ktérego Wykonawca wykazal spetnianie warunkéw udzialu
w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki
udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o udzielenie zamoéwienia. Zamawiajgcy, w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat
zasobami proponowanego innego podmiotu udostgpniajgcego zasoby, w stopniu niezbgdnym do
nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek fgczacy Wykonawce z tym
podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostgp do udostgpnianych zasobéw, moze zgdaé
dokumentéw dotyczgcych w szczegdlnoséei: zakresu udostgpnianych Wykonawey zasobow,
sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamoéwienia, charakteru stosunku jaki bedzie
taczyl Wykonawce z podmiotem udostgpniajacym zasoby oraz zakresu i okresu udziatu podmiotu
udostepniajgcego zasoby przy wykonywaniu zamdéwienia. Zmiana podmiotu udostgpniajacego
zasoby wejdzie w zycie wylacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zmiana
taka nie bedzie wymagala zawarcia aneksu do Umowy. Zamawiajgcy jest uprawniony
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do odmowy akceptacji zmiany podmiotu udostgpniajacego zasoby, w przypadku watpliwosci
dotyczacych w  szczegélnosci rzeczywistego udostepniania zasobéw przez podmiot

udostgpniajacy zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

8. O zmianach teleadresowych, danych rejestrowych Ilub innych danych zwigzanych
z obstlugg administracyjno-organizacyjna Umowy Strony powiadamiajg sie wzajemnie
ze skutkiem od dnia dostarczenia wlasciwego powiadomienia. Zmiany takie nie wymagaja
zmiany Umowy.

§12
Odstapienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzieé w
chwili zawarcia Umowy, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadad jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu nalezytego wykonania czesci Umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy w przypadku:

1) nie rozpoczgcia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zaistnienie wskazanej okolicznosci,
zwalnia Zamawiajagcego od obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek
wynagrodzenia,

2) nienalezytego wykonywania albo przerwania wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy przez Wykonawce,

3) w przypadku wykonywania Umowy przez Wykonawce w sposob sprzeczny z jej
postanowieniami lub razacego zaniedbania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych
z Umowy,

4) w przypadku gdy zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy lub majatku, za
pomocg ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, przez osoby trzecie na mocy
orzeczenia wlasciwego organu.

5) w przypadku powzigcia przez Zamawiajgcego wiadomodci o rezygnacji osoby petnigcej
funkcje projektanta wskazanej w § 6 ust. 7 tiret pierwsze i/albo drugie i braku wskazania
nowej osoby przez Wykonawce do pefnienia tej funkcji.

3. Umowne prawa odstapienia od Umowy nie uchybiaja uprawnieniom Zamawiajgcego
do odstgpienia od Umowy na podstawie przepiséw obowigzujacego prawa.

4. Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron bedzie dokonane na pismie pod rygorem
niewaznosci, z podaniem przyczyn odstgpienia.

5. Odstapienie od Umowy nie wplywa na prawo Zamawiajacego do naliczenia kary umowne;.

6. Wykonawca wstrzyma prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z ktérej
przyczyny nastapifo odstgpienie od Umowy.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi szczegdtowy protokdt
inwentaryzacji prac w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia od Umowy
i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu. W przypadku gdy Wykonawca, nie sporzadzi
szczegétowego — protokolu  inwentaryzacji prac  w  toku 1 nie  sporzadzi
go réwniez w terminie dodatkowym wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest
uprawniony do samodzielnego sporzadzenie tego protokolu — ustalenia dokonane
w protokole sporzadzonym przez Zamawiajacego, zostang przekazane Wykonawcy
i beda dla niego wiazace.

8. Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace zrealizowane zgodnie z Umowg
proporcjonalnie do stopnia ich wykonania, po sporzadzeniu inwentaryzacji wykonanych prac.
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9. Zamawiajgcy nabywa prawo wiasnoéci przekazanych mu egzemplarzy dokumentaciji
wytworzonej w trakcie realizacji Umowy oraz autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do
sporzadzanej do dnia odstapienia dokumentacji z dniem odstapienia.

10. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w catosci lub czesci:

1) Wykonaweca jest zobowigzany do zaplaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego
2) Zamawiajgcy sporzadzi inwentaryzacje wykonanej dokumentacji.

§13
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przystugiwaé mu beda autorskie prawa majatkowe do wytworzonych
dokumentacji oraz innych utworéw posiadajacych cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstalych w zwigzku z wykonywaniem Umowy (dalej
,Utwory™), jak tez, Ze prawa te nie beda ograniczone jakimikolwiek prawami os6b trzecich, ani
tez nie bedg naruszaé zadnych praw oséb trzecich. Niniejsze postanowienia dotyczg
w szczegblnosei dokumentacji projektowej, analiz, rekomendacji, opinii, do wykonania ktérych
Wykonawca jest zobowigzany na podstawie Umowy.

2. Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie mogl korzysta¢é z danego Utworu lub jego elementu,
na skutek naruszenia przez Wykonawce praw wiasnos$ci intelektualnej lub praw autorskich oséb
trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do nabycia na swdj koszt takich praw i przeniesienia ich
na Zamawiajgcego lub dostarczenie Utworu wolnego od wad prawnych w ramach wynagrodzenia
umownego. Zadne z powyzszych postanowienn nie wylacza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogdlnych ustawy Kodeks cywilny.

3. Z chwilg dostarczenia Zamawiajgcemu Utwordéw przechodza na Zamawiajgcego bez
koniecznos$ci sktadania dodatkowego o$wiadczenia woli przez Wykonawce, na zasadzie
wylacznosci, autorskie prawa majgtkowe do Utwordw, nieograniczone czasowo ani terytorialnie,
na nastepujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystanie Utwordéw zgodnie z ich przeznaczeniem w celu realizacji przedmiotu Umowy
oraz robot budowlanych,

2) utrwalanie dowolng technikg i na dowolnych nosnikach, w tym dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach noénikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

3) zwielokrotnienie, jakgkolwiek technikg, w tym: drukarska, technika magnetyczna, technika
$wiattoczulg i cyfrows,

4) wprowadzenie do pamigci komputera i do sieci multimedialnej, w tym Internetu,

5) wykorzystanie catosci lub fragmentéw Utwordw,

6) wprowadzania do obrotu, najem, dzierzawa Utworéw i ich egzemplarzy,

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyS$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy moglh mie¢
do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

8) wszelkie opracowania Utwordw, w tym modyfikacje, adaptacje, faczenie czgsci lub calodci
Utworéw z innymi utworami.

4. Wykonawca z chwilg wydania Utworéw w ramach wynagrodzenia umownego, przenosi na
Zamawiajacego wlasnosé¢ egzemplarzy Utwordw i nosnikow, na ktérych utrwalono Utwory.

5. Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych, zezwala
Zamawiajacemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utworéw, oraz upowaznia
Zamawiajgcego do zezwalania lub zlecania osobom trzecim wykonywania zaleznych praw
autorskich.

6. Przeniesienic autorskich praw majgtkowych do Utworéw obejmuje réwniez prawo
do korzystania, pobierania pozytkéw 1 rozporzgdzenia wszelkimi opracowaniami Utworéw
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wykonanymi przez Zamawiajacego, na zlecenie Zamawiajgcego lub za zgodg Zamawiajgcego,
bez konieczno$ci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w przypadku wystapienia koniecznos$ci korzystania z Utworéw
na innych niz wymienione powyzej polach eksploatacji, przeniesie autorskie prawa majgtkowe do
Utworéw w drodze osobnej Umowy, w ramach wynagrodzenia umownego.

8. Wykonawca gwarantuje, ze przy wykonywaniu Utworéw nie bedzie narusza¢ praw wlasnosci
intelektualnej oséb trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystgpi przeciwko
Zamawiajacemu z roszczeniami wynikajacymi z naruszenia przystugujacych praw wiasnosci
intelektualnej, w tym praw autorskich, poprzez wykorzystywanie Utworéw przekazanych przez
Wykonawce zgodnie z Umowa, wdéwczas Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o takich
roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbgdne dzialania majgce na celu zazegnanie sporu, w
tym bedzie zobowiazany przeja¢ wszelkie takie roszczenia wysuwane pod adresem
Zamawiajacego i poniesie wszelkie koszty z tym zwiazane. W szczegdlnosci:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych

zdarzen,
2) w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiajacemu powddztwa z tytulu naruszenia praw
wilasnosci intelektualnej lub praw autorskich, Wykonawca wstapi

do postgpowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci wystapi
z interwencjg uboczng po stronie Zamawiajacego, zaplaci w przypadku niekorzystnego dla
Zamawiajgcego rozstrzygniecia sporu koszty sadowe oraz zasadzone odszkodowanie lub
koszty polubownego zatatwienia sprawy, w tym koszty zastgpstwa procesowego,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw wlasnosci intelektualnej lub praw
autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub 0séb zglaszajacych roszczenia,

4) jezeli korzystanie z Utworéw lub jakiejkolwiek ich czgsci przez Zamawiajacego,
w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie, stanowi¢ bedzie naruszenie czyichkolwiek
praw wiasnoéci intelektualnej lub przemystowej, Wykonawca naprawi w calosci szkodg,
poniesiong w zwigzku z tym przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku poinformowania ktérejkolwiek ze Stron o wystgpieniu oséb trzecich

z roszczeniami, dotyczacymi naruszenia praw wiasnosci intelektualnej lub przemystowej, kazda

ze Stron niezwlocznie zawiadomi odpowiednio drugg Strong o zaistnialej sytuacji.

§14
Sila wyisza

1. Sita Wyzsza oznacza takie przypadki lub zdarzenia, ktére sa poza kontrola

i sa niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani uniknac,

a ktére zaistniejg po podpisaniu Umowy i stang si¢ przeszkoda w realizacji zobowiazan

umownych.

2. Zdarzeniami Sity Wyzszej sg w szczegdlnosci:

1) wojny oraz inne dzialania zbrojne, inwazyjne, dzialania terrorystyczne, mobilizacje lub
embarga,

2) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jadrowego lub
odpad6w jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych materiatow
wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wtasciwosci wszelkich wybuchowych zespolow
nuklearnych sktadnikéw a takze skazenie chemiczne lub biologiczne,

3) rebelia, rewolucja, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,

4) trzesienie ziemi, powddz, pozar, huragany, tornada, deszcz nawalny, burze tropikalne lub inne
kleski zywiotowe (ogloszone przez stosowne wladze).

Strona 17z 20



et
4 Fundusze

Rzeczpospolita @Zﬁ@w%&@‘ U“‘fuf:“;:; ?upgi{‘i

Europejskie
Polska e Ptk ferwsic Regnmlaga

| Pengrem Regonalny

Opracowanie dokumentacyi projektowej wraz z petnieniem nad-oru autorskiego i archeologicznego w zakresie budowy punktu selektywnej
=biérki odpadéw komunalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych na terenie

3

Gminy Milanéwek”
Strajki uwazane beda za Site Wyzsza, jezeli beda to strajki generalne (w catym kraju) lub catych
galezi  przemystu i  jesli  zostang  ogloszone w  danym  kraju = zgodnie
z obowigzujacymi tam przepisami o rozwigzaniu sporow zbiorowych z wylaczeniem strajkow
umiejscowionych jedynie u Wykonawcy lub jego podwykonawcy, lub tez umiejscowionych tylko
u Zamawiajgcego.
Wystgpienie i zakoficzenie wydarzen spowodowanych Sita Wyzszg, zostanie zakomunikowane
Stronie drugiej natychmiast, nie p&zniej niz w ciggu 7 dni od daty zaistnienia lub ustgpienia
dzialania Sily Wyzszej. Strona informujaca o zaistnieniu Sity Wyzszej jest zobowigzana okresli¢
zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy.
Strona, ktéra przekazata pisemne powiadomienie bgdzie zwolniona z zobowigzan lub
dotrzymania terminu swoich zobowigzan tak dlugo jak dlugo bedzie trwalo to zdarzenie
i jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowigzan bedzie stosownie przedluzony
o czas trwania zdarzenia i jego skutkéw.
Wydarzenie uznane za Site Wyzsza przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete jako takie przez
drugg Strone, jezeli nie nastapi zawiadomienie z ust. 4 powyzej.
Strona dotknieta dziataniem Sily Wyzszej podejmie stosowne wysitki dla zminimalizowania jej
skutkéw i wznowi realizacje Umowy niezwlocznie jak tylko bedzie to mozliwe.
Za opdznienia wynikle z wydarzen spowodowanych Sita Wyzszg zadna ze Stron nie moze zadaé
odszkodowania, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkdd.
Czas trwania Sily Wyzszej lub jej skutkow jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli zawieszenie
z tego tytutu trwa dluzej niz 90 dni i jezeli nie osiggnigto stosownego w tej kwestii porozumienia,
to kazda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstapieniu
od Umowy w terminie kolejnych 30 dni. W przypadku odstgpienia od Umowy z tego tytulu,
Zamawiajacy zobowigzany bedzie jedynie do zaptacenia za czynnosci faktycznie wykonane
do dnia odstgpienia od Umowy.
§ 16
Rekojmia

Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawceg rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rekojmi skoficzy si¢ wraz z uptywem
terminu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy robét budowlanych wykonywanych na
podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy, lecz nie pézniej niz do 5 lat od
wykonania projektu.

Wykonawca gwarantuje, ze dokumentacja projektowa bedzie wolna od wad fizycznych i
prawnych.

W okresie rekojmi Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytulu rekojmi moze zazada¢ od
Wykonawcy bezplatnego usunigcia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokoéé
zwiagzanych z tym kosztéw. W tym celu Zamawiajacy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujac
zakres i rozmiar koniecznych do usunigcia wad.

Odpowiedzialnos¢ za wady obejmuje réwniez odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza z art. 566
Kodeksu Cywilnego.

§17
POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy jako administrator powierza Wykonawcy, w ftrybie art. 28 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej czgici
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,,Rozporzadzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, nazasadach i w celu okre§lonym
w niniejszej Umowie, w zakresie:

- danych zwyklych dotyczacych swoich pracownikéw, w postaci imienia, nazwiska, adresu
stuzbowego do korespondencji.

2. Wykonawca jako administrator powierza Zamawiajgcemu, w trybie art, 28 Rozporzgdzenia dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie, w zakresie:

- danych zwyktych dotyczacych swoich pracownikéw uczestniczacych w realizacji Umowy,
w postaci imienia, nazwiska, adresu stuzbowego do korespondencji, numeru PESEL, daty
urodzenia.

3. Strony zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone im dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktére chronia
prawa osob, ktérych dane dotycza.

4. Strony o$wiadczaja, iz stosuje sie Srodki bezpieczenstwa speiniajgce wymogi Rozporzadzenia.

5. Strony beda przetwarza¢, powierzone na podstawie Umowy dane zwykle pracownikéw , dane
poszczegdlnych kategorii pracownikéw, dane zwykle kontrahentéw w postaci imienia, nazwiska,
adresu do korespondencji numeru PESEL, daty urodzenia.

6. Powierzone sobie wzajemnie przez Strony dane osobowe begdg przetwarzane wyltacznie w celu
wykonania zadaf wynikajacych z zawartej Umowy.

7. Strony zobowigzujg si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajagcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

8. Strony zobowigzujg si¢ dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

9. Strony zobowigzuja si¢ do nadania upowazniefi do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

10. Strony zobowiazujg si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b
Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowazniaja do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

11. Strony po zakonczeniu realizacji Umowy zwracaja sobie, jako Administratorom wszelkie dane
osobowe oraz usuwajg wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo pafistwa
cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

12. Kazda ze Stron jako Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporzadzenia ma prawo
kontroli, czy $rodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajgcy przy przetwarzaniu
i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

13. Kazda ze Stron moze powierzy¢ dane osobowe objete Umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
drugiej Strony, jako Administratora danych.

14. Kazda ze Stron jest odpowiedzialna za udostgpnienie lub wykorzystanie powierzonych danych
osobowych niezgodnie z trescig Umowy, a w szczeg6lnosci za udostgpnienie powierzonych
do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym, a takze ma obowigzek
niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postgpowaniu,
w szezegblnoéci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzajagcy danych osobowych okre§lonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych.

15. Strona jako podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materialéow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych
od Administratora danych i od wspdlpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych
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w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne”).
§18
Postanowienia konicowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przeniesé
praw i obowigzkow wynikajgcych z Umowy na osobeg trzecia,
w szczegblnosci: dokonaé przelewu wierzytelnoscli, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia

wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz osoby trzeciej.
W przypadku, gdy w roli  Wykonawcy  wystepuje  konsorcjum,  wniosek
do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ zlozony przez wszystkich
cztonkow konsorcjum,

2. Jezeli jakie$ postanowienie Umowy stanie si¢ niewazne lub nieskuteczne, nie wplynie
to na wazno$¢ lub skutecznos$¢ innych jej postanowien. W takim przypadku, Strony wspdlnie
wypracujg postanowienie majace znaczenie prawne i handlowe mozliwie najbardziej zblizone do
zalozen tego niewaZnego postanowienia i pokrywajace brakujace postanowienia w sposdb
zblizony do celéw i zatozefi Umowy oraz niezwlocznie zawra stosowny aneks do Umowy.

3. Zamawiajacy oraz Wykonawca podejma wszelkie wysitki w celu polubownego rozwiazania
spordw przez Strony, ktére moga powsta¢ pomigdzy nimi.

4, W przypadku nie osiggniecia polubownego rozwigzania, spory podlegaja rozstrzygnieciu przez
wlasciwy rzeczowo sgd powszechny dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Zaistnienie sporu, dotyczacego Umowy, nie zwalnia Strony od obowigzku dotrzymania
pozostatych zobowigzan wynikajacych z Umowy, pozostajacych poza sporem.

6. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagaja dla swojej wazno$ci zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiajgcego.

ia Umowy jest oferta Wykonawcy.
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