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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Nazwa i adres obiektu 

Trasa rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Milanówku (ul. Królewska) od skrzyżowania 

z ul. Grudowską do skrzyżowania z ul. Podwiejską w gminie Milanówek w powiecie grodziskim w województwie 

mazowieckim. 

1.2. Nazwa opracowania 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w ramach inwestycji: „Wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Zadanie III – Milanówek - 

Podkowa Leśna - Brwinów (Milanówek 2,03 km, Podkowa Leśna 1,04 km, Brwinów 0,13 km). Etap III A1. 

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+835,67”. 

1.3. Inwestor 

Burmistrz Miasta Milanówka 

ul. Kościuszki 45 

05-822 Milanówek 

1.4. Zakres opracowania 

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz fragmentów ścieżek rowerowych i chodników. 

1.5. Cel opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do zgłoszenia robót budowlanych oraz opracowania projektu 

wykonawczego, stanowi również podstawę do prowadzenia prac budowlanych w terenie. 

1.6. Podstawa opracowania 

• Umowa z Zamawiającym, 

• uzgodnienia i ustalenia z Zamawiającym, 

• mapa własnościowa, mapa do celów projektowych w formie elektronicznej, 

• dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr. 43 poz. 430, 

• obowiązujące przepisy i normy oraz literatura fachowa. 
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Opis terenu inwestycji 

Teren inwestycji stanowi pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 719 w Milanówku na odcinku od ul. Grudowskiej 

do ul. Podwiejskiej. Droga wojewódzka ma na tym odcinku przekrój uliczny. Występuje jezdnia o dwóch pasach 

ruchu i szerokości około 7 m o nawierzchni bitumicznej. Miejscowo występują poszerzenia ze względu na 

występujące w kilku miejscach dodatkowe pasy do skręcania. Jezdnia ograniczona jest krawężnikami 

betonowymi, a odwodnienie odbywa się do wpustów kanalizacji deszczowej. Po obu stronach występują chodniki 

z betonowej kostki brukowej o zmiennej szerokości wraz z licznymi zjazdami do posesji i punktów usługowych. Na 

większej części odcinka za chodnikami znajdują się pasy zieleni. 

2.2. Istniej ące ukształtowanie terenu – wysoko ści 

Teren w pasie drogowym ul. Królewskiej jest płaski. 

2.3. Istniej ące uzbrojenie terenu 

Uzbrojenie podziemne: 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć teletechniczna, 

• sieć gazowa, 

• sieć kanalizacyjna, 

• sieć wodociągowa. 

Uzbrojenie nadziemne: 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć teletechniczna. 

2.4. Istniej ąca zieleń 

Na obszarze inwestycji znajdują się nieliczne pojedyncze drzewa, rosnące przy linii ogrodzeń, które miejscowo 

ograniczać będą skrajnię projektowanego ciągu pieszo-rowerowego. 

2.5. Stan własno ściowo prawny 

Działki na których nastąpi realizacja inwestycji stanowią własność inwestora lub inwestor posiada zgody na 

dysponowanie terenem na cele budowlane. 

2.6. Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne występujące na terenie inwestycji zostały szczegółowo opisane w opinii 

geotechnicznej wykonanej w związku opracowaniem niniejszego projektu. 

Ze względu na panujące proste warunki gruntowe oraz rodzaj projektowanych obiektów budowlanych 

zakwalifikowano je do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
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3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1. Rozwiązanie geometryczne 

Zaprojektowana trasa rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulicy Królewskiej z ulicą Grudowską. W północno-

zachodniej ćwiartce skrzyżowania zaprojektowano fragment ścieżki rowerowej o szerokości 2 m ( z poszerzeniem 

na łuku), która łączyć będzie istniejącą ścieżkę rowerową biegnącą z Grodziska Mazowieckiego po południowej 

stronie ul. Królewskiej z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym. Zaprojektowano tam także zmianę układu 

chodników i zieleńców. Następnie w kierunku Podkowy Leśnej biegnie projektowany ciąg pieszo-rowerowy. Na 

początkowym odcinku przewiduje się wymianę nawierzchni z ewentualnym poszerzeniem istniejącego chodnika 

przylegającego do jezdni. Tuż za skrzyżowaniem szerokość ciągu pieszo-rowerowego wynosi 2,5 m, a następnie 

zwiększa się do 3,0. W rejonie przystanku autobusowego zaprojektowano wydzielenie samodzielnej ścieżki 

rowerowej  i chodnika stanowiącego peron przystanku. W odległości około 280 m od skrzyżowania z ul. 

Grudowską trasa przechodzi na południową stronę ulicy Królewskiej, gdzie jako 3 metrowy ciąg pieszo-rowerowy 

oddzielony od jezdni buforem dochodzi do skrzyżowania z ul. Podwiejską. Spadki poprzeczne na wszystkich 

odcinkach wynoszą 2%. 

Krawędzie ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej i chodnika ograniczono obrzeżami betonowymi, a w 

miejscach gdzie występują zjazdy opornikami betonowymi. W miejscach gdzie projektowane elementy przylegać 

będą do jezdni przewidziano wymianę krawężników betonowych. 

Projektowane rozwiązania dobrano tak, aby ograniczyć kolizje z istniejącym drzewostanem. 

3.2. Rozwiązanie wysoko ściowe 

Nie projektowano żadnych zmian wysokościowych w stosunku do istniejących nawierzchni. 

3.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja projektowanego ciągu pieszo-rowerowego:  

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm, 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm – 15 cm, 

• warstwa odsączająca z pospółki – 10 cm. 

Konstrukcja projektowanej ścieżki rowerowej:  

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm, 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm – 15 cm, 

• warstwa odsączająca z pospółki – 10 cm. 

Konstrukcja projektowanego chodnika: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3 cm, 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm – 15 cm, 

• warstwa odsączająca z pospółki – 10 cm. 

3.4. Odwodnienie 

W miejscach gdzie projektowane nawierzchnie przylegać będą do jezdni zaprojektowano odwodnienie do 

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, a pozostałe odwadniane będą na zieleńce. 



Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w ramach inwestycji: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Zadanie III – Milanówek - Podkowa Leśna 

– Brwinów. Etap III A1 (km 0+000,00 – 0+835,67)” 

 

 
 

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik  6 

3.5.  Urządzenia obce 

Istniejące włazy i studnie zostaną wyrównane do poziomu projektowanych nawierzchni. 

3.6. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 

Zasięg oddziaływania projektowanych obiektów budowlanych nie wykracza poza działki Inwestora objęte 

opracowaniem. 

4.  UWAGI OGÓLNE 

• Całość prac należy realizować zgodnie z obowiązującymi Normami i Warunkami Technicznymi 

Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP. 

• Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczęciem prac. 

• W celu dokładnego określenia położenia istniejącego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczęciem 

prac należy wykonać przekopy kontrolne. 

• W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć wykop 

wraz z uzbrojeniem podziemnym i powiadomić inwestora i domniemanego użytkownika lub 

właściciela sieci. 

• Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie pod nadzorem gestora sieci. 

• Po zakończonych pracach należy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupełnić mapę 

zasadniczą w lokalnym ośrodku geodezyjnym. 

• Wszelkie odkryte nieprawidłowości lub błędy projektowe w niniejszym opracowaniu należy zgłosić do 

firmy RoadWay w celu ich usunięcia. 

5. INFORMACJA O ZAGRO ŻENIACH 

Informacja i dane o charakterze i cechach istniej ących i przewidywanych zagro żeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia u żytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ic h otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odr ębnymi: 

Oddziaływanie inwestycji na etapie wykonywania prac będzie krótkotrwałe, ustąpi po ich zakończeniu i będzie 

wynikało z emisji spalin oraz hałasu związanych z pracą sprzętu. Oprócz powyższego następować będzie 

również emisja wtórna pyłu powodowana wzburzaniem kurzu znajdującego się w rejonie prowadzonych prac. 

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą odpady z infrastruktury drogowej – gleba, ziemia, kamienie. 

Dodatkowo powstaną również odpady komunalne, wytwarzane przez robotników. 

Realizacja inwestycji wiązać się będzie ze zużyciem paliwa oraz energii elektrycznej w celu zasilenia 

niektórych maszyn budowlanych. Do przebudowy dróg zostaną wykorzystane sprawdzone materiały, substancje 

oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne, które ze względu na specyfikę i sposób zastosowania nie 

stanowią zagrożenia poważną awarią mogącą nieść za sobą skutki uboczne w realizacji przedsięwzięcia. 

Zapewnienie odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem socjalnym i stały nadzór nad wykonawcami 

robót uchroni przed skażeniami, zanieczyszczeniami i zniszczeniami w środowisku. Prawidłowa eksploatacja oraz 

dbałość o stan techniczny sprzętu, maszyn i środków transportu zapobiegnie wyciekom substancji 

ropopochodnych do gruntu i wód.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykończania robót wykonawca będzie: 
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a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 

na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, możliwością powstania 

pożaru. 

 Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

 Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia i technologie i 

zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego trwałego przekroczenia norm ochrony środowiska akustycznej 

w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy „Prawo 

ochrony środowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy „O odpadach” z dnia 27.04.2001 

OPRACOWAŁ:       PROJEKTANT: 

inż. Tomasz Polański       mgr inż. Grzegorz Kowalik 
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SPIS RYSUNKÓW 

Nr rysunku  Tre ść     Skala 

1. Orientacja    1:15 000 

2. Projekt zagospodarowania terenu  1:500 

3. Przekroje normalne   1:50 
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Załącznik nr 1 - O świadczenia 

Oświadczenie projektanta oraz sprawdzaj ącego – bran ża drogowa 

 

My niżej podpisani, oświadczamy, że zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane niniejszy projekt: 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz fragmentów ścieżek rowerowych i chodników w ramach 

inwestycji: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze 

Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Zadanie III – Milanówek - Podkowa Leśna – Brwinów. Etap III A1 

(km 0+000,00 – 0+835,67)” 

branży drogowej został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

26.01.2017 

Projektant: 

mgr inż. Grzegorz Kowalik 

Nr upr. LUB/0207/POOD/08 

 

Sprawdzaj ący: 

mgr inż. Rafał Grudniewicz 

Nr upr. MAZ/0168/POOD/11 
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Załącznik nr 2 – Uprawnienia i za świadczenia z OIIB  
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Załącznik nr 3 – Kopie opinii i uzgodnie ń 

• Opinia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotycząca rozwiązań 

geometrycznych, 

• Uzgodnienie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczące konstrukcji nawierzchni. 
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