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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwai adres obiektu

Trasa rowerowa wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 719 w Milandwku (ul. Krélewska) od skrzyzowania z ul. Grudowskg

do skrzyzowania z ul. Podwiejskg w gminie Milanéwek w powiecie grodziskim w wojewddztwie mazowieckim.

1.2. Nazwa opracowania

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 719 w ramach inwestycji: ,Wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodéw. Zadanie Il — Milanowek -
Podkowa Le$na - Brwinéw. Etap Il A1 (km 0+000,00 - 0+835,67)".

1.3. Inwestor

Burmistrz Miasta Milanéwka
ul. Kosciuszki 45

05-822 Milanowek

1.4. Zakres opracowania

Wykonanie ciggu pieszo-rowerowego oraz fragmentéw sciezek rowerowych i chodnikow.

1.5. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do prowadzenia prac budowlanych w terenie

1.6. Podstawa opracowania

¢ Umowa z Zamawiajgcym,

e uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym,

e mapa wlasnosciowa, mapa do celéw projektowych w formie elektronicznej,

e« dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr. 43 poz. 430,

e obowigzujgce przepisy i normy oraz literatura fachowa.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis terenu inwestycji

Teren inwestycji stanowi pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 719 w Milanéwku na odcinku od ul. Grudowskiej do
ul. Podwiejskiej. Droga wojewddzka ma na tym odcinku przekréj uliczny. Wystepuje jezdnia o dwdch pasach ruchu
i szerokos$ci okoto 7 m o nawierzchni bitumicznej. Miejscowo wystepujg poszerzenia ze wzgledu na wystepujgce w
kilku miejscach dodatkowe pasy do skrecania. Jezdnia ograniczona jest kraweznikami betonowymi, a odwodnienie

odbywa sie do wpustéw kanalizacji deszczowej. Po obu stronach wystepujg chodniki z betonowej kostki brukowej o
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zmiennej szerokosci wraz z licznymi zjazdami do posesji i punktéw ustugowych. Na wiekszej czesci odcinka za

chodnikami znajdujg sie pasy zieleni.

2.2. Istniejgce uksztattowanie terenu — wysokosci

Teren w pasie drogowym ul. Krélewskiej jest ptaski.

2.3. lIstniejgce uzbrojenie terenu

Uzbrojenie podziemne:

e  siec elektroenergetyczna,
e  siec teletechniczna,

e sje¢ gazowa,

e siec kanalizacyjna,

e  sie¢ wodociggowa.

Uzbrojenie nadziemne:

e  siec elektroenergetyczna,

e  siec teletechniczna.

2.4. lIstniejgca zielen

Na obszarze inwestycji znajdujg sie nieliczne pojedyncze drzewa, rosngce przy linii ogrodzen, ktére miejscowo

ogranicza¢ bedg skrajnie projektowanego ciggu pieszo-rowerowego.

2.5. Stan wlasnosciowo prawny

Dziatki na ktorych nastgpi realizacja inwestycji stanowig wtasnosé inwestora lub inwestor posiada zgody na

dysponowanie terenem na cele budowlane.

2.6. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne wystepujace na terenie inwestycji zostaty szczegotowo opisane w opinii geotechnicznej

wykonanej w zwigzku opracowaniem nhiniejszego projektu.

Ze wzgledu na panujgce proste warunki gruntowe oraz rodzaj projektowanych obiektéw budowlanych

zakwalifikowano je do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Rozwigzanie geometryczne

Zaprojektowana trasa rozpoczyna sie na skrzyzowaniu ulicy Krélewskiej z ulicg Grudowskg. W pétnocno-
zachodniej éwiartce skrzyzowania zaprojektowano fragment $ciezki rowerowej o szerokosci 2 m ( z poszerzeniem
na tuku), ktdra tgczy¢ bedzie istniejgcg Sciezke rowerowg biegngcg z Grodziska Mazowieckiego po potudniowej
stronie ul. Krélewskiej z projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym. Zaprojektowano tam takze zmiane uktadu
chodnikéw i zielencoéw. Nastepnie w kierunku Podkowy Lesnej biegnie projektowany cigg pieszo-rowerowy. Na
poczatkowym odcinku przewiduje sie wymiane nawierzchni z ewentualnym poszerzeniem istniejgcego chodnika
przylegajgcego do jezdni. Tuz za skrzyzowaniem szerokos$c¢ ciggu pieszo-rowerowego wynosi 2,5 m, a nastepnie

zwieksza sie do 3,0. W rejonie przystanku autobusowego zaprojektowano wydzielenie samodzielnej $ciezki
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rowerowej i chodnika stanowigcego peron przystanku. W odlegtosci okoto 280 m od skrzyzowania z ul. Grudowska
trasa przechodzi na potudniowg stroneg ulicy Krolewskiej, gdzie jako 3 metrowy cigg pieszo-rowerowy oddzielony
od jezdni buforem dochodzi do skrzyzowania z ul. Podwiejskg. W projekcie nie dokonano zadnych zmian w
geometrii jezdni drogi wojewddzkiej nr 719 i droég poprzecznych. Spadki poprzeczne zaprojektowanych nawierzchni
na wszystkich odcinkach wynoszg 2% w kierunku jezdni.

Krawedzie ciggu pieszo-rowerowego, sSciezki rowerowej i chodnika ograniczono obrzezami betonowymi,
a w miejscach gdzie wystepuja zjazdy wtopionymi opornikami betonowymi. Na odcinkach gdzie projektowane
elementy przylega¢ beda do jezdni przewidziano wymiane kraweznikéw betonowych, obnizonych w rejonie przejs¢
dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw oraz na wysokosci zjazdéw

Nie przewidziano Zzadnej ingerencji w wystepujgcy na terenie opracowania drzewostan.

3.2. Elementy organizacji ruchu

W celu zapewnienia ciggtosci trasy rowerowej na przecinanych ulicach wyznaczone zostang przejazdy dla
rowerzystow. Ulegnie zmianie istniejgca organizacja ruchu na skrzyzowaniu ul. Krélewskiej i Grudowskiej. Na
wlocie pétnocnym ul Grudowskiej w miejscu istniejacego przejscia dla pieszych powstang potgczone przejscie dla
pieszych z przejazdem dla rowerzystow. Istniejace sygnalizatory dla pieszych zastgpione zostang wspolnymi
sygnalizatorami dla pieszych i rowerzystdw. Podobne zmiany dokonane zostang na skrzyzowaniu ul. Grudowskiej
z Podwiejska (skrzyzowanie to objete jest oddzielnym opracowaniem.

W zwigzku z koniecznoscig przeniesienia trasy rowerowej na potudniowg strone ul. Krélewskiej zaprojektowano
nowe przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow. Ze wzgleddw bezpieczenstwa przewidziano tam wykonanie
sygnalizacji Swietlnej z detektorami w postaci przyciskéw, ktérych naci$niecie spowoduje nadawanie sygnatu
zielonego dla pieszych i rowerzystéw.

W celu poprawienia komfortu oczekiwania przed projektowanymi przejazdami, tam gdzie pozwalaly na to
warunki, zaprojektowano podpdrki dla rowerzystow. Sg to konstrukcje ze stali nierdzewnej sktadajgce sie z gornej
rury stanowigcej porecz oraz dolnej bedacej oparciem dla nogi. Podporki zamontowane bedg w miejscach

przedstawionych na projekcie zagospodarowania terenu w odlegtosci 20 cm od krawedzi drogi rowerowe;.

3.3. Rozwiazanie wysokosciowe

Nie projektowano zadnych zmian wysokos$ciowych w stosunku do istniejgcych nawierzchni.

3.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja projektowanego ciggu pieszo-rowerowego i sciezki rowerowej:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — 4 cm,
e  kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm — 15 cm,

e warstwa odsgczajgca z piasku — 10 cm.

Konstrukcja projektowanego chodnika:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej — 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3 cm,
e  kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm — 15 cm,

e warstwa odsgczajgca z piasku — 10 cm.
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3.5. Odwodnienie

W miejscach gdzie projektowane nawierzchnie przylega¢ bedg do jezdni zaprojektowano odwodnienie do

istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, a pozostate odwadniane bedg na zielence.

3.6. Urzadzenia obce

Istniejgce wiazy i studnie zostang wyréwnane do poziomu projektowanych nawierzchni.

3.7. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Zasieg oddziatywania projektowanych obiektow budowlanych nie wykracza poza dziatki Inwestora objete

opracowaniem.

4. UWAGI OGOLNE

e Calos¢ prac nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP.

e Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

e W celu doktadnego okreslenia potozenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczeciem
prac nalezy wykonac przekopy kontrolne.

e W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ wykop
wraz z uzbrojeniem podziemnym i powiadomi¢ inwestora i domniemanego uzytkownika lub wiasciciela
sieci.

e  Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie pod nadzorem gestora sieci.

e Po zakonczonych pracach nalezy wykona¢ geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupetni¢ mape
zasadniczg w lokalnym osrodku geodezyjnym.

o  Wszelkie odkryte nieprawidtowosci lub btedy projektowe w niniejszym opracowaniu nalezy zgtosi¢ do

firmy RoadWay w celu ich usuniecia.

5. INFORMACJA O ZAGROZENIACH

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:

Oddziatywanie inwestycji na etapie wykonywania prac bedzie krotkotrwate, ustgpi po ich zakonczeniu i bedzie
wynikato z emisji spalin oraz hatasu zwigzanych z praca sprzetu. Oprécz powyzszego nastepowac bedzie réwniez
emisja wtérna pylu powodowana wzburzaniem kurzu znajdujgcego sie w rejonie prowadzonych prac. W trakcie
realizacji inwestycji powstawa¢ beda odpady z infrastruktury drogowej — gleba, ziemia, kamienie. Dodatkowo

powstang rowniez odpady komunalne, wytwarzane przez robotnikéw.

Realizacja inwestycji wigzac sie bedzie ze zuzyciem paliwa oraz energii elektrycznej w celu zasilenia niektorych
maszyn budowlanych. Do przebudowy drég zostang wykorzystane sprawdzone materiaty, substancje oraz
wielokrotnie stosowane procesy technologiczne, ktére ze wzgledu na specyfike i sposéb zastosowania nie stanowig
zagrozenia powazng awarig mogaca nies¢ za sobg skutki uboczne w realizacji przedsiewziecia. Zapewnienie
odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem socjalnym i staty nadzér nad wykonawcami robét uchroni przed

skazeniami, zanieczyszczeniami i zniszczeniami w Srodowisku. Prawidtowa eksploatacja oraz dbato$¢ o stan
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techniczny sprzetu, maszyn i srodkéw transportu zapobiegnie wyciekom substancji ropopochodnych do gruntu i
wod.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykohczania robot wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
daébr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad
na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, mozliwo$cig powstania

pozaru.
Lokalizacje baz i warsztatéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia i technologie i
zabezpieczenia, ktdre nie spowodujg znaczgcego trwatego przekroczenia norm ochrony srodowiska akustycznej w
odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy ,Prawo ochrony
Srodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001

OPRACOWAL.: PROJEKTANT:

inz. Tomasz Polanski mgr inz. Grzegorz Kowalik
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

SPIS RYSUNKOW

Nrrysunku  Tresé Skala
1. Orientacja 1:15 000
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3. Przekroje normalne 1:50
4. Stata Organizacja Ruchu 1:500
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