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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Nazwa i adres obiektu 

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Milanówku (ul. Królewska) od skrzyżowania 

z ul. Podwiejską do granicy gminy Milanówek z gminą Podkowa Leśna (skrzyżowanie z ul. Brwinowską) 

w powiecie grodziskim w województwie mazowieckim. 

1.2. Nazwa opracowania 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w ramach inwestycji:  „Wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Zadanie III – Milanówek - 

Podkowa Leśna – Brwinów. Etap III A1 (0+879,59 do km 1+709,76.” 

1.3. Inwestor 

Burmistrz Miasta Milanówka 

ul. Kościuszki 45 

05-822 Milanówek 

1.4. Zakres opracowania 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z dwoma przepustami na istniejących rowach melioracyjnych.. 

1.5. Cel opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do zgłoszenia robót budowlanych oraz opracowania projektu 

wykonawczego, stanowi również podstawę do prowadzenia prac budowlanych w terenie. 

1.6. Podstawa opracowania 

• Umowa z Zamawiającym, 

• uzgodnienia i ustalenia z Zamawiającym, 

• mapa własnościowa, mapa do celów projektowych w formie elektronicznej, 

• dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr. 43 poz. 430, 

• obowiązujące przepisy i normy oraz literatura fachowa. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Opis terenu inwestycji 

Teren inwestycji stanowi pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 719 w Milanówku na odcinku od ul. Podwiejskiej 

do ul. Brwinowskiej. W stanie istniejącym od skrzyżowania z ul. Podwiejską do skrzyżowania z ul. Turczynek 
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droga ma przekrój uliczny. Występuje jezdnia o dwóch pasach ruchu i występującym w środku pasem dla 

pojazdów skręcających o szerokości około 11 m o nawierzchni bitumicznej. Jezdnia ograniczona jest 

krawężnikami betonowymi, a odwodnienie odbywa się do wpustów deszczowych. Po obu stronach występują 

chodniki z betonowej kostki brukowej o zmiennej szerokości wraz z licznymi zjazdami do posesji i punktów 

usługowych.  

Za skrzyżowaniem z ul. Turczynek droga wojewódzka przyjmuje przekrój zamiejski o szerokości jezdni 

bitumicznej około 7 m z poboczami gruntowymi szerokości 1 - 1,5 m. Po  stronie południowej występuje płytki rów, 

natomiast po stronie północnej odwodnienie odbywa się po skarpie nasypu na przyległy teren. W dwóch miejscach 

w koronie drogi umieszczone są przepusty prowadzące wody z prostopadłych do drogi rowów melioracyjnych 

2.2. Istniej ące ukształtowanie terenu – wysoko ści 

Na początkowym odcinku gdzie występuje przekrój uliczny teren w pasie drogowym jest płaski, a dalej droga 

biegnie na nasypie nieznacznie powyżej przyległego terenu. 

2.3. Istniej ące uzbrojenie terenu 

Uzbrojenie podziemne: 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć teletechniczna, 

• sieć gazowa, 

• sieć wodociągowa. 

Uzbrojenie nadziemne: 

• sieć elektroenergetyczna, 

2.4. Istniej ąca zieleń 

Na obszarze inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych elementów, głównie na odcinku tuż za 

skrzyżowaniem z ul. Turczynek znajdują się liczne drzewa. 

2.5. Stan własno ściowo prawny 

Działki na których nastąpi realizacja inwestycji stanowią własność inwestora lub inwestor posiada zgody na 

dysponowanie terenem na cele budowlane. 

3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1. Rozwiązanie geometryczne 

Trasa rozpoczyna się tuż za skrzyżowaniem ulicy Królewskiej z ul. Podwiejską. Biegnie po stronie północnej 

i ma szerokość 2,5 m. Początkowo ciąg pieszo-rowerowy prowadzony jest w miejscu istniejącego chodnika, 

a następnie poprowadzony jest po pasie zieleni tuż przy nasypie. Spadki poprzeczne na wszystkich odcinkach 

wynoszą 2%. 

Krawędzie ciągu pieszo-rowerowego ograniczono obrzeżami betonowymi, a w miejscach gdzie występują 

zjazdy opornikami betonowymi (na zjazdach do stacji paliw zastosowano jednak wtopione krawężniki betonowe). 

W miejscach gdzie ciąg przylegać będzie do jezdni przewidziano wymianę krawężników betonowych. 
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Projektowane rozwiązania dobrano tak, aby ograniczyć kolizje z istniejącym drzewostanem. Pozwolenie na 

wycinkę kolidujących drzew uzyskane zostanie po zgłoszeniu robót budowlanych. 

3.2. Rozwiązanie wysoko ściowe 

W miejscach, gdzie projektowany ciąg pieszo-rowerowy zaprojektowano w miejscu dotychczasowego chodnika 

nie przewidziano żadnych zmian wysokościowych w stosunku do istniejących nawierzchni. Na dalszym odcinku 

układ rozwiązania wysokościowego dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu, zachowując spadki 

potrzebne do odprowadzania wody deszczowej. 

3.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja projektowanego ciągu pieszo-rowerowego:  

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm, 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm – 15 cm, 

• warstwa odsączająca z pospółki – 10 cm. 

3.4. Odwodnienie 

W miejscach gdzie projektowane nawierzchnie przylegać będą do jezdni zaprojektowano odwodnienie do 

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, a w miejscach, gdzie kanalizacja nie występuje przewidziano odwodnienie 

na przyległy teren zielony – tak jak odwadniany jest korpus drogi. 

3.5.  Urządzenia obce 

Istniejące włazy i studnie zostaną wyrównane do poziomu projektowanych nawierzchni. 

4. UWAGI OGÓLNE 

• Całość prac należy realizować zgodnie z obowiązującymi Normami i Warunkami Technicznymi 

Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP. 

• Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczęciem prac. 

• W celu dokładnego określenia położenia istniejącego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczęciem 

prac należy wykonać przekopy kontrolne. 

• W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć wykop 

wraz z uzbrojeniem podziemnym i powiadomić inwestora i domniemanego użytkownika lub 

właściciela sieci. 

• Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie pod nadzorem gestora sieci. 

• Po zakończonych pracach należy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupełnić mapę 

zasadniczą w lokalnym ośrodku geodezyjnym. 

• Wszelkie odkryte nieprawidłowości lub błędy projektowe w niniejszym opracowaniu należy zgłosić do 

firmy RoadWay w celu ich usunięcia. 
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5. INFORMACJA O ZAGRO ŻENIACH 

Informacja i dane o charakterze i cechach istniej ących i przewidywanych zagro żeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia u żytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ic h otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odr ębnymi: 

Oddziaływanie inwestycji na etapie wykonywania prac będzie krótkotrwałe, ustąpi po ich zakończeniu i będzie 

wynikało z emisji spalin oraz hałasu związanych z pracą sprzętu. Oprócz powyższego następować będzie 

również emisja wtórna pyłu powodowana wzburzaniem kurzu znajdującego się w rejonie prowadzonych prac. 

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą odpady z infrastruktury drogowej – gleba, ziemia, kamienie. 

Dodatkowo powstaną również odpady komunalne, wytwarzane przez robotników. 

Realizacja inwestycji wiązać się będzie ze zużyciem paliwa oraz energii elektrycznej w celu zasilenia 

niektórych maszyn budowlanych. Do przebudowy dróg zostaną wykorzystane sprawdzone materiały, substancje 

oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne, które ze względu na specyfikę i sposób zastosowania nie 

stanowią zagrożenia poważną awarią mogącą nieść za sobą skutki uboczne w realizacji przedsięwzięcia. 

Zapewnienie odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem socjalnym i stały nadzór nad wykonawcami 

robót uchroni przed skażeniami, zanieczyszczeniami i zniszczeniami w środowisku. Prawidłowa eksploatacja oraz 

dbałość o stan techniczny sprzętu, maszyn i środków transportu zapobiegnie wyciekom substancji 

ropopochodnych do gruntu i wód.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykończania robót wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 

na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, możliwością powstania 

pożaru. 

 Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

 Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia i technologie i 

zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego trwałego przekroczenia norm ochrony środowiska akustycznej 

w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy „Prawo 

ochrony środowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy „O odpadach” z dnia 27.04.2001 

OPRACOWAŁ:       PROJEKTANT: 

inż. Tomasz Polański       mgr inż. Grzegorz Kowalik 
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SPIS RYSUNKÓW 

Nr rysunku  Tre ść     Skala 

1. Orientacja    1:15 000 

2. Projekt zagospodarowania terenu  1:500 

3. Przekroje normalne   1:50 

 

 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w ramach inwestycji: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Zadanie III – Milanówek - Podkowa Leśna 

– Brwinów. Etap III A1 (km 0+879,59 – 1+709,76)” 

 

 
 

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik  8 

Załącznik nr 1 - O świadczenia 

Oświadczenie projektanta oraz sprawdzaj ącego – bran ża drogowa 

 

My niżej podpisani, oświadczamy, że zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane niniejszy projekt: 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w ramach inwestycji:  „Wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Zadanie III – 

Milanówek - Podkowa Leśna – Brwinów. Etap III A1 (0+879,59 do km 1+709,76.” 

branży drogowej został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

03.03.2017 

Projektant: 

mgr inż. Grzegorz Kowalik 

Nr upr. LUB/0207/POOD/08 

 

Sprawdzaj ący: 

mgr inż. Rafał Grudniewicz 

Nr upr. MAZ/0168/POOD/11 
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Załącznik nr 2 – Uprawnienia i za świadczenia z OIIB  
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Załącznik nr 3 – Kopie opinii i uzgodnie ń 

• Opinia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotycząca rozwiązań 

geometrycznych, 

• Uzgodnienie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczące konstrukcji nawierzchni, 

• Pozwolenia wodnoprawne na budowę dwóch przepustów na przecinanych rowach melioracyjnych. 
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